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L'anno duemiladiciotto oggi _____________ del mese di ________________, presso la sede della 

Giunta Regionale del Veneto, in Venezia, Palazzo Balbi: 

− Regione Veneto, di seguito denominata “Regione”, per la quale interviene ed agisce nel presente 

atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. ___________________, nato a 

___________________ il _______ nella sua qualità di __________________ ; 

− Comune di Venezia, di seguito denominata “Comune”, per la quale interviene ed agisce nel 

presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. ___________________, nato a 

___________________ il _______ nella sua qualità di __________________ ; 

di seguito per brevità entrambi denominati “Parti”; 

PREMESSO CHE 

- l’art. 34 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi 

o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione 

integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri 

soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, sia possibile procedere alla 

conclusione di un Accordo di Programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 

determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; 

- L’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35 prevede, altresì, la conclusione di Accordi di Programma 

per l’attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione 

integrata e coordinata di più soggetti; 

DATO ATTO CHE 

- con decreto n. 453 del 20/12/2007 il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture ha 

approvato il progetto esecutivo dei lavori “S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera - 

Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario 

Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro” (di seguito 

anche “Lotto D3”); 

- con decreto n. 231 del 30.04.2009 il Dirigente regionale della Direzione infrastrutture, a seguito 

delle risultanze della gara d’appalto, ha aggiudicato in via definitiva i lavori di cui sopra alla 

CO.VE.CO. Consorzio Veneto Cooperativo – Società Cooperativa per Azioni (ora Kostruttiva 
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S.c.p.a.); 

- con decreto n. 35/2012 del Dirigente della Sezione Infrastrutture, ai sensi dell’art. 57, comma 5 

lett. a), del D.Lgs. 163/2006, sono stati altresì affidati a Kostruttiva S.c.p.a. i lavori 

complementari denominati “Risoluzione interferenze con Enel – Nodo della Gazzera – Appalto 

D3” (di seguito anche “appalto complementare” o “lavori complementari”); 

- la Regione, per il solo perseguimento dell’interesse pubblico, in data 30.05.2017 ha sottoscritto 

un atto transattivo con l’Appaltatore avente Rep. 338800, finalizzato al completamento dei lavori 

del Lotto D3 e dei lavori complementari; 

- a partire dal 12.12.2017 l’Appaltatore ha concretizzato un grave inadempimento alle 

obbligazioni di contratto, sospendendo autonomamente le lavorazioni e procedendo ad 

allontanare dal cantiere i materiali, le attrezzature ed i mezzi, in assenza di comunicazione; 

- per la suddetta ragione in data 28.02.2018 il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e 

Logistica con Decreto n. 2 ha disposto la risoluzione dei contratti d’appalto dei lavori del Lotto 

D3 e dei lavori complementari; 

POSTO CHE 

- la Regione Veneto, a seguito della succitata risoluzione contrattuale, al fine di non gravare 

ulteriormente sul disagio della cittadinanza, con nota prot. 84586 del 05.03.2018 ha comunicato 

alla società R.F.I. S.p.a., alla società Veneto Strade S.p.a. e al Comune di Venezia l’intenzione di 

coinvolgerli nell’esecuzione dei lavori mancanti, finalizzati al completamento delle opere di cui 

trattasi; 

- con medesima nota la Regione Veneto ha specificato che quanto sopra sarebbe stato regolato 

dalla sottoscrizione di un Accordo di Programma, che per il Comune di Venezia avrebbe avuto 

sinteticamente i seguenti contenuti: 

1. Individuazione del Comune di Venezia quale stazione appaltante e soggetto responsabile 

dell’esecuzione del contratto dei lavori di completamento, riportati in linea generale con il 

colore azzurro (Ente Appaltante 1) nella planimetria allegata al presente accordo (allegato 

“B1”) e corrispondenti all’Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera e all’Int. 1.09 - 

Raccordo viario Brendole/Castellana dei lavori del Lotto D3 e ai lavori di complementari; 
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2. Sviluppo da parte della Regione Veneto del progetto esecutivo, da consegnare al Comune di 

Venezia per l’appalto dei lavori di completamento assegnati; 

3. Finanziamento da parte della Regione Veneto delle somme necessarie per l’esecuzione dei 

lavori sopraindicati, con cofinanziamento da parte del Comune di Venezia di una somma 

pari ad Euro 2.000.000; 

- con comunicazione del 26.03.2018, acquisita con prot. 116593 del 27.03.2018, il Comune di 

Venezia ha riscontrato positivamente detta nota, confermando, altresì, la propria presenza al 

sopralluogo programmato per il giorno 06.04.2018, nel corso del quale la Regione del Veneto 

avrebbe consegnato le aree e le opere realizzate, afferenti ai lavori da eseguirsi da parte del 

Comune di Venezia, a seguito degli accordi in corso di definizione; 

PRESO ATTO CHE 

- in data 6.04.2018 il Direttore dei Lavori, in contradditorio con l’Appaltatore, ha redatto lo stato 

di consistenza ai sensi dell’art. 138, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- la Regione del Veneto, con verbale sottoscritto in data 06.04.2018, ha consegnato al Comune di 

Venezia le aree e le opere realizzate, rappresentate in linea generale nelle planimetrie allegate al 

presente accordo (allegato “B1” e allegato “B2”) con il colore azzurro (Ente Appaltante 1); 

- il predetto verbale è stato trasmesso al Comune di Venezia con nota del 9.04.2018 prot. n. 

131948; 

PRECISATO CHE 

- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 2014 del 06.12.2017 ha riconosciuto al 

Comune di Venezia una somma pari ad Euro 55.000,00 per l’esecuzione dei lavori di 

completamento dei campi da tennis, siti in Via Olimpia n. 12 a Mestre-Venezia di proprietà del 

Comune medesimo, utilizzati temporaneamente dall’Appaltatore come area di cantiere; 

CONSIDERATO CHE 

Risulta, pertanto, necessario disciplinare quanto sopra, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di 

Programma, volto a regolare le obbligazioni tra le parti, nonché le modalità di corresponsione del 

contributo al Comune di Venezia; 
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Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si concorda quanto segue. 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma. 

ART. 2 - OGGETTO 

La Regione del Veneto e il Comune di Venezia convengono di procedere, in base alle norme che 

seguono, alla conclusione di un Accordo di Programma, redatto ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 

267/2000 e dell’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35, per la realizzazione dei seguenti interventi: 

1. “Lavori di completamento dell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera, dell’Int. 1.09 - 

Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito delle risoluzioni 

contrattuali del 28.02.2018”, riportati in linea generale con il colore azzurro (Ente Appaltante 1) 

nella planimetria allegata al presente accordo (allegato “B1”);   

2. Ripristino e completamento del campo da tennis, presso gli impianti sportivi di via Olimpia, a 

Mestre, occupati in sede di esecuzione dell’intervento 1.10 “Nuova fermata di Olimpia/Mestre 

Centro” nell’ambito dell’appalto del lotto D3. 

ART. 3 – IMPEGNI TRA LE PARTI 

I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione, convengono di 

procedere come segue. 

La Regione si impegna a: 

1. Finanziare l’importo complessivo di Euro 3.650.000,00 per la realizzazione dei “Lavori di 

completamento dell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera, dell’Int. 1.09 - Raccordo 

viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito delle risoluzioni contrattuali 

del 28.02.2018”, anche mediante la redazione del progetto esecutivo, da consegnarsi al Comune 

di Venezia per lo svolgimento delle successive fasi (quali l’appalto, l’esecuzione ed il collaudo 

dei lavori), l’esecuzione della direzione lavori e l’esecuzione del coordinamento della 

sicurezza, come meglio specificato al successivo art. 4. Detto importo potrà essere perfezionato 

a seguito della redazione del progetto esecutivo di cui al successivo art. 4. 

2. Finanziare i “Lavori di ripristino e completamento del campo da tennis, presso gli impianti 

sportivi di via Olimpia, a Mestre”, per un importo complessivo di Euro 55.000,00. 
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I finanziamenti, di cui ai precedenti punti, sarà regolato conformemente a quanto stabilito dal 

successivo art. 6 e art. 7.   

Il Comune si impegna, oltre a quanto già specificato nel verbale di consegna delle aree e delle opere 

ad esso afferenti sottoscritto in data 6.04.2018 e citato nelle premesse, a: 

1. Cofinanziare i “Lavori di completamento dell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera, 

dell’Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito delle 

risoluzioni contrattuali del 28.02.2018”, mediante l’impiego della somma di Euro 2.000.000,00; 

2. Assumere la responsabilità del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, 

a provvedere, mediante affidamento in appalto, all’esecuzione dei lavori, di cui al precedente 

punto, e al collaudo; 

3. Mettere a disposizione la sede per l’ufficio di direzione lavori presso 

…………………………………… sito in …………………………….. per l’intera durata dei 

lavori di completamento oggetto del presente Accordo e dei lavori di completamento a carico di 

Veneto Strade S.p.A. 

ART. 4 – PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA 

4.1. “Lavori di completamento del Lotto D3, afferenti l’Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di 

Gazzera e l’Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana, e dei lavori complementari” 

La progettazione esecutiva dei “Lavori di completamento dell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di 

Gazzera, dell’Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito 

delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018” sarà sviluppata in n. 2 lotti funzionali, per la cui 

descrizione sommaria si rimanda alla relazione allegata al presente accordo (allegato “B3”): 

− Lotto 1 dell’importo complessivo pari ad Euro 2.385.000,00, di cui Euro 2.000.000,00 a carico 

del Comune di Venezia, corrispondenti alle somme necessarie per la realizzazione delle opere, 

ed Euro 385.000,00 a carico della Regione Veneto. I lavori relativi al presente Lotto saranno 

articolati in due affidamenti, rispettivamente corrispondenti ai lavori stradali e ai lavori di 

risoluzione delle interferenze con Enel; 

− Lotto 2 dell’importo complessivo pari ad Euro 3.265.000,00, a carico della Regione Veneto, 
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corrispondenti alle somme necessarie per la realizzazione delle opere ed alle somme necessarie 

per la progettazione esecutiva e per la direzione dei lavori, come anticipato al precedente art. 3, 

punto 1. 

I progetti esecutivi dei lavori di cui al Lotto 1 e al Lotto 2 saranno consegnati al Comune, da parte 

della Regione, rispettivamente entro la data del 15.06.2018 e la data del 15.09.2018. Il Comune 

provvederà ad eseguire la verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. 

Le progettazioni esecutive, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza del Lotto 1 e del 

Lotto 2, a carico della Regione, saranno svolte dalla società Net Engineering S.p.a.. La direzione 

lavori avverrà mediante la costituzione di un ufficio di direzione lavori, composto dal direttore dei 

lavori, da un direttore operativo e da un ispettore di cantiere, che risponderà al Responsabile del 

Procedimento nominato tra i dipendenti del Comune di Venezia.  

4.2 “Lavori di ripristino e completamento del campo da tennis, presso gli impianti sportivi di via 

Olimpia, a Mestre” 

La Regione si impegna a consegnare al Comune di Venezia, entro il 15.06.2018, elaborati grafici e 

computi metrici estimativi, propedeutici alla redazione dei vari livelli di progettazione a carico del 

Comune medesimo, dei “Lavori di ripristino e completamento del campo da tennis, presso gli 

impianti sportivi di via Olimpia, a Mestre”.  Il Comune provvederà, direttamente o mediante 

affidamento in appalto, all’esecuzione dei lavori, all’espletamento delle relative procedure tecnico-

amministrative, alla direzione dei lavori e alla redazione del certificato di regolare esecuzione. 

ART. 5 – VARIAZIONI AI PROGETTI ESECUTIVI E AGLI INTERVENTI 

Possibili variazioni agli interventi relativi ai “Lavori di completamento dell’Int. 1.08 - Nuova 

fermata S.F.M.R. di Gazzera, dell’Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori 

complementari a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018” e ai “Lavori di ripristino e 

completamento del campo da tennis, presso gli impianti sportivi di via Olimpia, a Mestre, motivate 

dal solo interesse pubblico, dovranno essere condivise tra le Parti. 

Eventuali economie di spesa derivanti potranno essere impiegate per opere da realizzarsi 

nell’ambito dei lavori del Lotto D3, con priorità alla nuova strada di collegamento fra la rotatoria 

“Miranese”, posta in uscita dalla Tangenziale E55, e la rotatoria in corso di realizzazione a ridosso 
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di Via della Montagnola, sempre previa intesa tra le Parti. 

ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE 

6.1. “Lavori di completamento dell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera, dell’Int. 1.09 - 

Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito delle risoluzioni 

contrattuali del 28.02.2018” 

L’avvio della fase di affidamento dei lavori del Lotto 1 da parte del Comune dovrà avvenire entro 

60  giorni dalla data di consegna del progetto esecutivo da parte della Regione 

La fase di affidamento dei lavori del Lotto 2 potrà essere avviata da parte del Comune al massimo 

entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Regione di disponibilità delle somme per 

il finanziamento dei lavori, da trasmettersi entro il 31.12.2018. I lavori del Lotto 2 dovranno 

comunque avere inizio solo ad avvenuto completamento dei lavori relativi al Lotto 1, di cui al 

paragrafo precedente. 

Detti termini potranno essere prorogati dalle Parti solo se motivati da circostanze impreviste e/o 

imprevedibili. 

6.2 “Lavori di ripristino e completamento del campo da tennis, presso gli impianti sportivi di via 

Olimpia, a Mestre” 

L’avvio della fase di affidamento dei lavori di ripristino e completamento del campo da tennis da 

parte del Comune dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente Accordo. 

Detto termine potrà essere prorogato dalle Parti solo se motivato da circostanze impreviste e/o 

imprevedibili. 

ART. 7 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

7.1. “Lavori di completamento dell’Int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera, dell’Int. 1.09 - 

Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito delle risoluzioni 

contrattuali del 28.02.2018” 

La Regione provvederà al pagamento diretto alla società Net Engineering S.p.a. delle somme 

necessarie per la redazione dei progetti esecutivi e per lo svolgimento della direzione lavori del 

Lotto 1 e del Lotto 2, di cui al precedente art. 4. In particolare il pagamento delle somme per lo 

svolgimento della direzione lavori saranno pagate a seguito dell’emissione degli stati di 
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avanzamento dei lavori, che dovranno essere confermati dal Responsabile del Procedimento delle 

opere. 

Le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori del Lotto 2 saranno erogate dalla Regione al 

Comune come segue e, comunque, a seguito, della trasmissione da parte del Comune medesimo del 

cronoprogramma di esigibilità delle somme: 

− il 20% successivamente all’avvio della fase di affidamento dei lavori; 

− il 20% all’avvenuta aggiudicazione definitiva; 

− il 50% in proporzione all’avanzamento dei lavori, valutato sulla base degli stati di avanzamento 

compilati dal direttore dei lavori; 

− il restante 10% ad avvenuto collaudo. 

7.2 “Lavori di ripristino e completamento del campo da tennis, presso gli impianti sportivi di via 

Olimpia, a Mestre” 

Il contributo della Regione di Euro 55.000,00 verrà erogato a seguito della trasmissione da parte del 

Comune del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori. 

ART. 8 – ESPROPRI 

La Regione si impegna a completare le procedure espropriative e/o di occupazione temporanea 

avviate e non concluse nell’ambito dei lavori “S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera - 

Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario 

Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro”. 

ART. 9 – NORME DI RIFERIMENTO 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme in 

materia di realizzazione di opere pubbliche. 

ART. 10 – VIGILANZA DELLA REGIONE DEL VENETO 

La Regione ha facoltà di fare ispezionare da propri incaricati i cantieri relativamente alle opere 

affidate e di verificare la corretta gestione delle attività oggetto del presente atto. 

Eventuali carenze saranno notificate al Comune che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve 

tempo possibile, salvo casi di forza maggiore. 

La Regione potrà altresì effettuare i controlli e le verifiche tecniche ritenute opportune e relative 
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all’oggetto della presente Accordo. 

ART. 11 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’esecuzione del presente atto, saranno 

devolute agli organi di giurisdizione amministrativa.  

ART. 12 – ESECUTIVITA’ 

Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente 

approvato, dovrà essere ratificato dai rispettivi Organi competenti di Regione e Comune. 

Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 

642 (esenzione da bollo). 

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e 

sottoscritto dalle parti. 

 

Per la Regione del Veneto                                                                Per il Comune di Venezia (VE) 
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