

**INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DI UNA CABINA ENEL DA
 AMBITO PUBBLICO AD AMBITO PUBBLICO SITO IN VIA
 VENDRAMIN CACIRI**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
	PARZIALI	COMPLESSIVI
A) LAVORI		
a1) Lavorazioni a corpo	€ 84.000,00	
		€ 84.000,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 84.000,00
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza.		
b1) costi specifici per la sicurezza	€ 2.500,00	
Totale Sicurezza	€ 2.500,00	
IMPORTO TOTALE LAVORI (lavori +sicurezza)		€ 86.500,00
C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante.		
c1a) Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 5.000,00	
c1b) Opere di adeguamento accessi carrai	€ -	
c1c) Adeguamento sottoservizi, oneri tecnici e assistenze direttamente gestite dagli enti Italgas, Enel, Telecom, Veritas, Interoute	€ -	
c2) Rilievi accertamenti ed indagini, caratterizzazioni terreno opere di mitigazione ambientale	€ 3.900,00	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	
c4) Imprevisti 5%	€ 4.325,00	
c5) Acquisizione aree o immobili	€ -	
c6) Fondo di incentivazione art.133 D.Leg. 163/06 s.m.i.	€ 1.730,00	
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, conferenze servizi, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dipendenti	€ 12.903,00	
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 4.500,00	
c12) IVA ed eventuali altre imposte (20% su tutte le somme ad esclusione degli espropri e 10 % sui lavori)	€ 15.121,60	
c14)ARROTONDAMENTO	€ 20,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 47.500,00
SOMMANO TOTALE PROGETTO		€ 134.000,00