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POR Parte FESR 2007-2013 “Competitivita regionale e occupazione”.

Asse 3 “Ambiente e valorizzazione del territorio”.

Linea di intervento 3.1 “Stimolo agli investimenti per il recupero dell’ambiente e sviluppo di piani e
misure per prevenire e gestire rischi naturali e tecnologici”.

Azione 3.1.1 *“Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali
abbandonati”.

SCHEMA DI CONVENZIONE
tra la Regione del Veneto e

L’anno il giorno____ del mese di in
sono presenti i Signori:

nato a il , domiciliato per la carica in Venezia, Calle Priuli -
Cannaregio, 99. il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta
Regionale, con sede in Venezia Palazzo Balbi — Dorsoduro, 3901 - codice fiscale 80007580279, nella sua
qualita di Dirigente Regionale responsabile della Direzione Tutela Ambiente, quale Struttura responsabile
dell’attuazione (SRA) in forza di quanto stabilito con D.G.R. n. 3888 del 04.12.2007 e in esecuzione della
D.G.R. n. 1193 del 23.03.2010, ai sensi della DGR n.3989 del 16/12/2008, di seguito denominato “Regione”;

E
Il Sig. nato a il il quale interviene al presente atto
nella sua qualita di
della
con sede in ) , dove elegge

domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto, di seguito denominato “Beneficiario”.
PREMESSO CHE

- con decisione CE (2007) 4247 del 07/09/2007, la Commissione Europea ha adottato il programma
Operativo Regionale (POR) - Obiettivo “Competitivita regionale e occupazione”, parte FESR (2007-2013)
della Regione del Veneto;

- che nell’ambito del predetto documento programmatico € prevista, tra quelle che fanno riferimento alla
Linea di intervento 3.1 “Stimolo agli investimenti per il recupero dell’ambiente e sviluppo di piani e misure
per prevenire e gestire rischi naturali e tecnologici” deII’Asse 3 “Ambiente e valorizzazione del Territorio”,
- chela D|re2|one Tutela Ambiente, come disposto con D.G. R n. 3888 del 04.12.2007 ¢ stata |nd|V|duata
quale struttura responsabile dell’attuazione (SRA) della citata azione;

- che con D.G.R. n. 4167 del 29.12.2009 sono state approvate le disposizioni e modalita di selezione degli
interventi;

- che con D.G.R. n. del ¢ stato approvato, con riferimento all’Azione 3.1.1.
“Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati®, I’elenco degli
interventi ammessi a contributo;

- che il suddetto elenco contiene, tra gli altri, quello relativo al progetto di “ 7
da esequirsi a cura del Beneficiario per I’importo complessivo di € ;
- che il manuale operativo per la gestione e I’attuazione del POR adottato dall’ Autorlta di Gestione
stabilisce che i rapporti tra la struttura regionale e il beneficiario sono generalmente disciplinati da
convenzione o altro atto regionale;
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione definisce le modalita di collaborazione tra le parti e i rispettivi obblighi per la
realizzazione del progetto « » (Codice ) proposto dal
Beneficiario .ammesso a contributo con D.G.R. n. del

Art. 2 - Ruolo della regione

La “Regione” emana le direttive, gli indirizzi e le procedure relative alla realizzazione degli interventi,
assume gli atti amministrativi e di spesa relativi al contributo comunitario, necessari all’attuazione ed
esercita I’attivita di monitoraggio fisico e procedurale sullo stato di avanzamento dell’intervento, assicura il
controllo degli atti e delle procedure adottate dal Beneficiario.

Art. 3 - Impegni del Beneficiario

Il Beneficiario & responsabile dell’attuazione dell’intervento ed informa del suo avanzamento la Regione in

ordine all’esecuzione fisica, procedurale e finanziaria rispondendo della gestione dei fondi.

Il Beneficiario si impegna inoltre :

e ad accettare il contributo, con la sottoscrizione della presente convenzione;

e ad accettare di venire incluso nell’elenco dei beneficiari di contributo nell’ambito del POR CRO FESR
2007-2013, periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito della pagina internet dall’Autorita di
Gestione(Reg. CE n.1828/2006 art 6);

e ad informare il pubblico e i partecipanti all’operazione mediante I’applicazione del successivo art. n.5,
comma 3, circa la sovvenzione ottenuta dai fondi;

e ad accettare il controllo dei competenti organi comunitari, nazionali e regionali che partecipano al
cofinanziamento del progetto, in particolare, in ordine al corretto utilizzo dei fondi in base alle
disposizioni di cui al Reg. (CE) n.1080/2006, n.1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

e ad adottare una contabilita separata per il progetto secondo il principio della diretta ed inequivocabile
imputazione della spesa ed in conformita alle norme comunitarie e nazionali in materia di contabilita;

e a garantire l'esecuzione delle attivita secondo le modalita e i tempi previsti dal cronoprogramma
(allegato 1), che costituisce parte integrante della presente convenzione;

e ad appaltare i relativi lavori nel rispetto della V|gente normativa comunitaria, nazionale e regionale e ad
iniziare i lavori stessi entro il

e a realizzare integralmente le opere in conformlta al progetto presentato in sede di istanza di
finanziamento e ad assicurare la copertura finanziaria necessaria all’esecuzione dell’intero progetto;

e adirigere e contabilizzare i lavori nel rispetto delle normative vigenti e ad ultimare i lavori stessi entro il

e a sostenere le spese di cui all’art. 9 rendicontandole alla Regione entro il secondo le
modalita di cui all’art. 10,

e a comunicare alla Regione la richiesta preventiva di autorizzazione a introdurre eventuali varianti
tecniche e finanziarie al progetto, secondo quanto previsto al successivo art. 6;

e a raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica amministrativa e contabile in un luogo
appropriato e facilmente ispezionabile;

e a trasmettere alla Regione la documentazione amministrativa ed economico finanziaria prevista per la
rendicontazione delle spese effettuate e I’erogazione dei fondi secondo le modalita di cui ai seguenti
artt. 10, 11 e di cui agli allegati 3 e 4 alla presente convenzione di cui formano parte integrante;

e a fornire alla Regione, garanzia; mediante polizza fideiussoria o delega irrevocabile di pagamento al
tesoriere a favore della Regione Veneto, a copertura delle somme anticipate;

o afar pervenire alla Regione ai fini della conferma del contributo concesso, nel rispetto dei tempi previsti
nel citato cronoprogramma, la seguente documentazione in originale/copia conforme all’originale:
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a) provvedimento di prenotazione/impegno della spesa prevista, dal quale si desuma
inequivocabilmente la predisposizione ed il mantenimento di una contabilita separata;

b) piano di caratterizzazione;

c) progetto definitivo

d) provvedimento di approvazione del progetto in sede di Conferenza dei Servizi;

e) provvedimento di approvazione del progetto da parte del Beneficiario;

f) dichiarazione da parte del progettista di conformita al prezzario regionale;

g) attestazione di avvenuta comunicazione di avvio procedimento — art. 8 L. n. 241/1990 -
relativamente ad espropri e servitu;

h) certificazione CUP;

i) scheda indicatori core ed occupazionali (allegato 10);

j) definizione del margine lordo di autofinanziamento come da art. 14, mediante compilazione
del modulo entrate nette (allegato 13);

k) dichiarazione posizione IVA,;

1) provvedimento di nomina RUP ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

m) individuazione luogo di conservazione di tutta la documentazione tecnica amministrativa e
contabile fino alla data di fine programmazione (2015);

n) elenco referenti e recapiti telefonici ed e-mail.

e a fornire alla “Regione”, una relazione sullo stato di attuazione fisico, procedurale e finanziario delle
iniziative, secondo lo schema di cui all’allegato 9 a, b alla presente convenzione;

Art. 4 - Altre disposizioni

Le attivita dovranno essere svolte nel pieno rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in
materia di appalti pubblici, ivi comprese le eventuali disposizioni regionali in materia.

Una spesa cofinanziata dai Fondi non puo beneficiare dell’intervento di un altro strumento finanziario
comunitario.

Art. 5 - Informazione e pubblicita

Il Beneficiario, in ottemperanza dell’art. 8 reg. (CE) n. 1828/2006 cosi come modificato e integrato dal reg.

(CE) 846/20009, si impegna:

1) ad esporre una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal
completamento di un'operazione che rispetta le seguenti condizioni:

a) il contributo pubblico totale all'operazione supera € 500 000;

b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di
interventi costruttivi.

Le informazioni indicate nella targa, cosi come riportato nello schema allegato 7, della presente
convenzione di cui fa parte integrante, comprendono:

e I’emblema dell’Unione europea;

e I’indicazione del fondo di pertinenza: FESR “Fondo europeo di sviluppo regionale”;

e lafrase: “IL VENETO UNA REGIONE DELL’EUROPA”;

Tali informazioni occupano almeno il 25% della targa. Qualora non sia possibile collocare una targa
esplicativa permanente su un oggetto fisico come indicato alla lettera b), sono adottate altre misure
appropriate per pubblicizzare il contributo della Comunita;

2) ad installare, durante I’attuazione dell’operazione, un cartello, nel luogo delle operazioni, conforme allo
schema allegato 8 alla presente convenzione di cui fa parte integrante, che riporti le seguenti
informazioni:

e I’emblema dell’Unione europea;

e I’indicazione del fondo di pertinenza: FESR “Fondo europeo di sviluppo regionale”;
e lafrase: “IL VENETO UNA REGIONE DELL’EUROPA”;

Tali informazioni occupano almeno il 25% del cartello.

3) ad informare tutti i partecipanti, in modo chiaro, che I'operazione in corso di realizzazione € stata
selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FESR ed a garantire che in qualsiasi
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documento tecnico/ amministrativo/contabile riguardante I’ operazione, figuri una dichiarazione da cui
risulti che il programma operativo e stato cofinanziato dal FESR come da seguente schema:
INTERVENTO REALIZZATO AVVALENDOSI DEL FINANZIAMENTO COMUNITARIO*“POR CRO
FESR “FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE” 2007-2013.
Azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali
abbandonati.
“Titolo Progetto”.
Importo del progetto € .

4) a fornire riscontro fotografico del cartellone di cantiere con la comunicazione di inizio lavori e della targa
con la trasmissione della rendicontazione finale.

Art. 6 - Varianti in corso d’opera

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente nel rispetto dell’art. 132 D.Lgs
163/2006 previo rilascio di nulla osta da parte della “Regione” entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
preventiva da parte del Beneficiario, qualora non direttamente espressa in sede di conferenza di servizi.

Art. 7 - Rispetto dei termini di realizzazione dell’intervento e di rendicontazione della spesa

Il Beneficiario dovra ultimare i lavori entro il termine di cui all’art. 3 ed attenersi alle disposizioni stabilite in
sede di conferenza di servizi con il provvedimento di approvazione/autorizzazione del progetto (art. 242
comma 7 del DLgs 152/2006).

Il Beneficiario potra chiedere, una sola volta e prima della scadenza fissata, una proroga dei termini di
ultimazione, compatibilmente con i termini di rendicontazione stabiliti dalla normativa.

La proroga dovra essere autorizzata in sede di conferenza di servizi alla quale obbligatoriamente dovra essere
presente la “Regione”. Diversamente dovra essere rilasciato apposito nulla osta preventivo entro 30 giorni
dalla richiesta.

Il Beneficiario dovra rendicontare la spesa entro il termine di cui all’art. 3 e con le modalita di cui all’art. 10.
Su richiesta del Beneficiario, avanzata in data antecedente alla scadenza di cui all’art. 3, adeguatamente

motivata, possono essere accordate proroghe entro il limite di cinque anni decorrenti dalla data del
provvedimento regionale di impegno di spesa e comungue non oltre il 31/12/2015 (termine di ammissibilita
della spesa).

Allo scadere dei termini concessi con dette proroghe, ovvero allo scadere dei cinque anni, come sopra
indicato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 54, comma 6, della L.R. 27/03.

Art. 8 - Spese ammissibili

Sono ammesse le spese effettuate per le attivita descritte nel progetto, fatturate e quietanzate nel periodo
compreso fra la data del 01 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015, purché direttamente ed inequivocabilmente
ad esso imputabili.

L’ammissibilita delle spese e valutata sulla base delle disposizioni di cui al reg. (CE) n. 1080/2006, n.
1083/2006, al DPR 196/2008 e relativa normativa statale e regionale in materia.

In particolare sono considerate spese ammissibili:

a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e I’attivazione dell’opera;

b) acquisizione di immobili ai sensi dell’art. 5 e 6 del DPR 196/2008;

€) indennita connesse alla realizzazione dell’opera;

d) imprevisti fino ad un massimo del dieci per cento dell’importo di cui alla lettera a);

e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di
sicurezza, la contabilizzazione, I’assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, nonché attivita propedeutiche all’espropriazione per pubblica utilita,
rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente
necessari alla redazione ed all’approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per le
comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all’attuazione dei lavori e alla pubblicita di cui al
precedente art. 5;
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f) L'imposta sul valore aggiunto (IVA): puo costituire una spesa ammissibile solo se € realmente e
definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L'IVA che puo essere in qualche modo recuperata,
rimborsata 0 compensata, anche con sistemi forfetari, non puo essere considerata spesa ammissibile.

Art. 9 - Copertura finanziaria

L’intervento & assistito da un contributo in conto capitale, a valere sul POR CRO Parte FESR 2007-2013 per
I’importo di € e nella percentuale massima del % della spesa rendicontata ritenuta
ammissibile, secondo quanto stabilito dalla DGR n. del___. Alla rimanente quota parte di spesa il
Beneficiario fa fronte mediante

Art. 10 - Tempistica e modalita di rendicontazione della spesa
a) Tempistica:
Il Beneficiario presentera la rendicontazione di spesa, qualora sostenuta, con cadenza almeno semestrale
secondo il seguente prospetto:
a) 1°rendicontazione - da aprile a settembre - da presentarsi entro il 15 ottobre;
b) 2°rendicontazione - da ottobre a marzo - da presentarsi entro il 15 aprile.

b) Modalita:
La documentazione amministrativa/contabile, dovra pervenire in copia conforme all’originale, ai sensi del
DPR 445/2000, e suddivisa in due plichi distinti come segue:
1. Plico documentazione amministrativa :
Dovra contenere i documenti come da allegato 3 alla presente convenzione.

2. Plico documentazione contabile:

Dovra contenere:

a) Giustificativo di spesa
la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del progetto deve essere comprovata
da fatture o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, intestati al
Beneficiario e dovranno riportare chiaramente I’indicazione stabilita all’art. 5 comma 3 della
presente convenzione;

b) Titolo di pagamento:
I’avvenuto pagamento & attestato dal mandato di pagamento, o da altro documento contabile
avente forza probatoria equivalente.
Il mandato di pagamento deve essere regolarmente quietanzato dal “Tesoriere dell’Ente”
mediante apposizione leggibile del timbro e sigla. Al fine dell’ammissibilita della quietanza, il
timbro del tesoriere dovra riportare i seguenti dati: intestazione tesoriere, la dicitura
“PAGATQO?”, data di pagamento, nome e cognome dell’impiegato che sottoscrive la quietanza.

¢) idocumenti come da allegato 4 alla presente convenzione.

Con la rendicontazione iniziale/intermedia dovra essere presentata la seguente documentazione:

e la domanda di erogazione del contributo a titolo di rimborso (allegato 11);

e elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa - dichiarazione delle spese
sostenute e rendicontate (allegato 5);
elenco progressivo riepilogativo dei provvedimenti amministrativi (allegato 6);
certificato di inizio lavori;
check-list F, F1 e G (qualora attinenti);
riscontro fotografico del cartellone di cantiere;
scheda dati anagrafici del beneficiario scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/FA5385BD-0434-4DFF-8F3A-
698468B0E441/0/Schedadatianagrafici31_2008.pdf;
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e scheda posizione fiscale scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/B1AF1DB8-3B4B-4552-BD83-
3D92C63401DE/0/Schedaposizionefiscale41l 2008.pdf

o fotocopia fronte/retro carta d’identita del richiedente I’erogazione contributo.
Con la rendicontazione di saldo dovra essere presentata la seguente documentazione:
e la domanda di erogazione del contributo a titolo di rimborso (allegato 11)
e elenco riepilogativo complessivo dei giustificativi di spesa - dichiarazione delle spese

sostenute e rendicontate (allegato 5);

elenco riepilogativo complessivo dei provvedimenti amministrativi (allegato 6);

scheda indicatori core ed occupazionali finali (allegato 10)

certificato fine lavori;

relazione acclarante i rapporti tra Regione Veneto e il beneficiario finale;

certificato di collaudo;

delibera esecutiva con la quale il Beneficiario ha approvato gli atti di contabilita finale, il

certificato di collaudo e la spesa effettivamente sostenuta (relazione acclarante);

riscontro fotografico della targa esplicativa permanente.

e scheda dati anagrafici del beneficiario scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/FA5385BD-0434-4DFF-8F3A-
698468B0E441/0/Schedadatianagrafici31_2008.pdf;

e scheda posizione fiscale scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/B1AF1DB8-3B4B-4552-BD83-
3D92C63401DE/0/Schedaposizionefiscale4l 2008.pdf ;

o fotocopia fronte/retro carta d’identita del richiedente I’erogazione contributo.

La “Regione” provvedera in sede di determinazione contributo definitivo ad “annullare” i giustificativi di
spesa in originale, ammessi a contributo, mediante apposizione di timbro il quale evidenzi che la spesa €
assistita dal contributo comunitario POR CRO FESR 2007-2013. L’operazione avverra presso gli uffici
regionali.

Art. 11- Erogazione del contributo

La Regione, oltre a quanto previsto all’art. 12, effettuera i pagamenti a favore del Beneficiario in base alla
spesa ammissibile sostenuta e rendicontata con le seguenti modalita:
e Acconti, su richiesta del Beneficiario, sulla base degli importi rendicontati e fino al
raggiungimento del 90% del contributo complessivo previsto.
o Saldo (rendicontazione finale) a conclusione dell’intervento.

Art. 12 - Anticipo

E’ consentita l'erogazione di anticipi complessivamente fino al 30% del contributo concesso, su
presentazione di garanzia fideiussoria, che per gli Enti pubblici pud essere sostituita da delega irrevocabile di
pagamento al Tesoriere (vedi schema allegato 12).

La garanzia, di importo pari all’acconto richiesto, dovra coprire il rischio derivante dalla mancata
realizzazione dell’iniziativa nei tempi e con le modalita prefissate ovvero dall’esito sfavorevole degli
accertamenti tecnici e amministrativi, nonché dal verificarsi di procedure concorsuali quali il fallimento, la
liquidazione volontaria e la liquidazione coatta amministrativa del soggetto richiedente.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, pud essere bancaria 0 assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cid autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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La garanzia dovra avere efficacia continuativa dalla data della richiesta dell’acconto fino allo svincolo
autorizzato dalla “Regione”.

Alla richiesta di erogazione anticipo, oltre alla prevista garanzia, dovranno essere inoltre allegati i seguenti
documenti:

1. scheda dati  anagrafici  del  beneficiario  scaricabile al  seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/[FA5385BD-0434-4DFF-8F3A-
698468B0E441/0/Schedadatianagrafici31_2008.pdf

2. scheda posizione fiscale scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/B1AF1DB8-3B4B-4552-BD83-
3D92C63401DE/0/Schedaposizionefiscale41l 2008.pdf

3. fotocopia fronte/retro carta d’identita del richiedente I’erogazione anticipo.

Art. 13 - Monitoraggio procedurale

Per consentire il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione del progetto, il Beneficiario dovra
produrre debitamente compilato I’allegato 9 a-b con cadenza bimestrale.

Art. 14 - Interventi generatori di entrate

In ottemperanza del reg. (CE) n.1083/2006, art. 55 modificato dal reg. (CE) n.1341/2008 per i progetti
generatori di entrate, cofinanziati dal FESR, il cui costo complessivo e superiore a 1 milione di euro, la spesa
ammissibile non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi
netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico adeguato alla categoria di
investimento in questione.

Art. 15 - Disimpegno automatico

Il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 3, potra comportare, qualora si dovesse incorrere nel disimpegno
automatico di cui art. 93 comma 1 del Reg.(CE) n. 1083/2006, la decurtazione della corrispondente quota di
spesa non realizzata.

Art. 16 - Controlli

La Regione e gli altri soggetti finanziatori possono disporre verifiche sulla regolarita delle operazioni e sul
rispetto dei tempi previsti, anche al fine di valutare le condizioni per la decadenza, revoca o riduzione del
contributo.

A tale scopo il Beneficiario e obbligato a tenere a disposizione per accertamenti e controlli gli originali dei
documenti di spesa e quelli attestanti I’avvenuto pagamento per un periodo di 3 anni dalla data di chiusura
del Programma Operativo Regionale (art. 90 comma. 1 reg. CE n. 1083/2006).

Art. 17 - Stabilita delle operazioni

Il Beneficiario s’impegna, per un periodo di 5 anni dal completamento dell’operazione,in ottemperanza del
reg. n.1083/2006 art. 57, a non eseguire modifiche sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalita di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o
a un ente pubblico;

b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprieta di un'infrastruttura o dalla cessazione di
un‘attivita produttiva.

Art. 18 - Collaudo

Il Presidente della Giunta regionale nomina, in corso d’opera, un collaudatore scelto dall’elenco regionale
dei collaudatori.

La relativa spesa ¢ a carico del Beneficiario.

Il collaudatore, oltre a definire i rapporti tra il Beneficiario e le imprese appaltatrici, deve procedere a tutti gli
accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e I’adempimento degli obblighi assunti
dal Beneficiario, eseguendo tutti gli accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto necessario ai
fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.
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Il collaudatore procede alla sola liquidazione delle spese relative alla realizzazione dell’opera, limitatamente
alle voci che concorrono alla quantificazione dell’importo ammissibile a contributo e redige la relazione
acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario e la Regione Veneto.

Art. 19- Revoca del contributo

Ai sensi dell’art. 70 comma 1 lett. b) del Reg (CE) n. 1083/2006 della L.R. 28 gennaio 2000 n. 5 art. 11,

qualora siano accertate gravi irregolarita o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non

sanabili, e disposta la revoca, anche parziale, purché in proporzione all’inadempimento riscontrato, dei

benefici concessi. La Regione provvedera al recupero degli importi indebitamente versati compresi, se del

caso, gli interessi di mora.

Costituiscono causa di revoca totale del contributo:

e |’accertamento dell’assenza dei requisiti di ammissibilita;

e la mancata realizzazione e rendicontazione del progetto entro il termine ultimo previsto;

e la diversa destinazione o cessione dell’opera realizzata rispetto all'impiego originariamente previsto per
un periodo di cinque anni dalla conclusione del progetto;

e la falsita delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarita imputabile al
Beneficiario e non sanabile;

Costituiscono causa di revoca parziale del contributo:

e parziale o difforme realizzazione degli interventi;

e mancato rispetto di condizioni previste dalla presente convenzione;

e irregolarita in materia di appalti pubblici;

e irregolarita in materia di pubblicita rispetto a quanto previsto all’art. 5 della presente convenzione.

Art. 20 - Responsabilita

Il Beneficiario € unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento approvato e pertanto risponde
direttamente alle autorita competenti, lasciando indenne I'’Amministrazione Regionale da qualsiasi
responsabilita in ordine a quanto sopra specificato.

Art. 21 - Controversie

Tutte le controversie tra Regione e Beneficiario, sia durante I’esecuzione dei lavori che dopo il loro
compimento, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante I’esecuzione dei lavori che
dopo il loro compimento, sono deferite al Giudice Ordinario.

A tal fine é competente il Foro di Venezia.

Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze, che dovessero insorgere tra il soggetto beneficiario e
le Imprese appaltatrici sono a carico del soggetto stesso.

Art. 22 - Decorrenza
La presente convenzione produrra effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 23 — Disposizioni finali

La Regione ha la facolta, qualora lo ritenesse necessario ai fini dell’ammissibilita delle spese rendicontate, di
chiedere ulteriori integrazioni/chiarimenti rispetto a quanto gia previsto con la presente convenzione.

La presente convenzione é esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72, allegato B punto 16 e le parti
convengono che verra registrata solo in caso d’uso.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per il Beneficiario Per la Regione

La documentazione allegata alla presente convenzione € scaricabile al seguente indirizzo:
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ALLEGATO 1-CRONOPROGRAMMA

Azione 3.1.1 Bonifica e ripristino ambientale di siti
inguinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati

Arco temporale delle attivita

TITOLO INTERVENTO: 2010 2011 2012
gen | feb | mar| apr |mag| giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |[gen] feb | mar| apr | mag| giu | lug | ago | set | ott ||nov | dic |[gen| feb

ID Attivita

Predisposizione e approvazione studio di fattibilita
2 Predisposizione e approvazione del progetto

reliminare/ caratterizzazione

3 ||Predisposizione e approvazione del progetto definitivo
4 ||Predisposizione e approvazione del progetto esecutivo
5 ||Pubblicazione bandi
6 |[Termine per la presentazione domande
7 __||Istruttoria, valutazione
8 |[Selezione dellimpresa appaltatrice
9 |[Stipula del contratto/convenzione
10 ||Avvio esecuzione attivita
11 [[Fine lavori
12 _||Esecuzione collaudo funzionale
13 [[Esecuzione collaudo tecnico amministrativo
14 Approvazione atti di contabilita finale, certificato di

collaudo e spesa effettivamente sostenuta
15 [[Rendicontazione finale

|
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ALLEGATO 2 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Riepilogativo articoli convenzione

Fasi/Tempistica di inoltro/richiesta documentazione amministrativo contabile

Autorizzazione

Provvedimento

N. Articolo di preventiva alla conferma contributo | Rendicontazione | Rendicontazione | Rendicontazione
Oggetto riferimento Regione COoNcesso iniziale intermedia finale
Adozione di una contabilita separata 3 X
Provvedimento di prenotazione/impegno
cofinanziamento 3 X
Piano di caratterizzazione 3 X
Progetto definitivo/esecutivo 3 X
Provvedimento di approvazione conferenza di
servizi 3 X
Provvedimento di approvazione del progetto
da parte del Beneficiario 3 X
Dichiarazione da parte del progettista di
conformita al prezzario regionale 3 X
Attestazione di avvenuta comunicazione di
avvio procedimento —art. 8 L. n. 241/1990 -
relativamente ad espropri e servitu 3 X
Individuazione e comunicazione di luogo di
conservazione e archiviazione della
documentazione 3 X
Calcolo del margine lordo di
autofinanziamento 3,14 X
Dichiarazione posizione IVA 3 X
CUP 3 X
Indicatori core ed occupazionali (allegato 10) 3,10 X X
Provvedimento di nomina RUP 3 X
Elenco referenti, recapito telefonico, mail 3 X
Monitoraggio bimestrale
(allegato 9A,9B) 3,13
Fotografia targa 5, 10. 2 X
Fotografia cartellone 5,10. 1 X
Informazione al pubblico e ai partecipanti
dell’operazione POR Parte FESR 2007-2013 3,5.3 X X X
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Varianti in corso d’opera

Proroga, termine ultimo di realizzazione 7

Spese ammissibili

Tempistica/modalita di rendicontazione 10

Certificato inizio lavori 10

Certificato fine lavori 10 X
Indicatori finali 10 X
Allegato 5 10 X
Allegato 6 10 X
Domanda erogazione contributo (allegato 11) 10 X
Relazione acclarante 10 X
Certificato di collaudo e Atto di Contabilita

finale 10 X
Provvedimento di approvazione relazione

acclarante, certificato di collaudo, contabilita

finale 10 X
Scheda posizione fiscale, beneficiario e carta

d’identita 10

CL. F, F1, G (qualora pertinenti) 10 X
Annullamento giustificativi di spesa in

originale 10 X
Erogazione contributo 11 X
Anticipo: polizza fideiussoria/delega tesoriere 3,12 X

Generatore di entrate 3,14

Disimpegno automatico 15

Controlli 3,16 X
Stabilita delle operazione 17

Collaudo 18 X
Revoca parziale/totale contributo 19

Responsabilita 20

Controversie 21

Decorrenza 22

Disposizioni finali 23
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1)

3)

4)

5)

6)

7

ALLEGATO 3 -PLICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Regolamento interno dell’ente relativo agli affidamenti lavori, servizi e forniture
Provvedimento di determinazione a contrarre
Relativamente all’appalto dei lavori/fornitura/servizi:
e bando
e provvedimento di nomina commissione di gara
e lettera d’invito con annesso elenco ditte invitate e copia avviso di ricevimento
e documentazione comprovante I’avvenuta pubblicazione degli atti secondo le disposizioni della
normativa vigente ( albo pretorio, profilo commitente, osservatorio regionale , giornali (in
questo caso copia anche dell’esito di gara) guue e guri.......... )
verbale di gara
determina di affidamento provvisorio
determina di affidamento definitivo
determina di impegno (*)
copia di contratto/disciplinare firmato
certificato di regolarita contributiva
documentazione comprovante le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 79 comma 5 e art.
11 comma 10 del Dlgs 163/2006
e documentazione relativa alla procedura di individuazione degli operatori economici (in caso di
affidamento mediante cottimo fiduciario o procedura negoziata)
Acquisto di terreni
e  perizia di stima ai sensi art. 5, c. 1, lett. ¢) D.P.R. n. 196/2008
e  atto notarile di acquisto
e  provvedimento d’impegno
e provvedimento di liquidazione
Acquisto di edifici
e  perizia di stima ai sensi art. 6, c. 1, lett. a) D.P.R. n. 196/2008
e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta attestante che I’immobile non abbia fruito, nel
corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario
e  atto notarile di acquisto
e  provvedimento d’impegno
e provvedimento di liquidazione
Esproprio
provvedimento di determinazione dell’indennita
decreto di esproprio
accordo bonario
provvedimento impegno
provvedimento liquidazione
ncentivo:
provvedimento di incarico a far parte del gruppo di lavoro
regolamento interno di ripartizione fondo incentivante
provvedimento di impegno
provvedimento di liquidazione previo accertamento positivo delle specifiche attivita svolte dal
gruppo di lavoroo.

note esplicative

(*) il provvedimento di impegno deve contenere: capitolo (numero ed oggetto) il numero, data, importo eventuale numero di sub impegno. A tal fine
& possibile fornire un certificato di impegno, qualora il sistema contabile sia in grado di fornirlo, o é sufficiente il timbro della registrazione della
ragioneria con i dati indicati.
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ALLEGATO 4 - PLICO DOCUMENTAZIONE COTABILE

. . . Acquisto di Incentivo per la
Lavorli Forniture Servizi g .
terreni/edifici progettazione
Fattura Fattura E;?ﬁ}/r\gso di fattura Atto notarile/ Cedolino paga
Nota di pagamento Decreto di esproprio
Giustificativo di spesa | SAL
Certificato di

pagamento + DURC

DURC

Titolo di pagamento

1) Mandato di
pagamento
quietanzato +
determina di
liquidazione +
Estratto conto (EC)
2) Bonifico bancario
+ contabile bancaria
quietanzata + Estratto
conto (EC)

3) Home Banking+
EC

1) Mandato di
pagamento
quietanzato +
determina di
liquidazione +
Estratto conto (EC)
2) Bonifico bancario
+ contabile bancaria
quietanzata + Estratto
conto (EC)

3) Home Banking+
EC

1) Mandato di
pagamento
quietanzato +
determina di
liquidazione +
Estratto conto (EC)
2) Bonifico bancario
+ contabile bancaria
quietanzata + Estratto
conto (EC)

3) Home Banking+
EC

1) Mandato di
pagamento quietanzato
+ determina di
liguidazione + Estratto
conto (EC)

2) Bonifico bancario +
contabile bancaria
quietanzata + Estratto
conto (EC)

3) Home Banking+ EC
4) copia dell’assegno
non trasferibile + EC

1) Mandato di
pagamento quietanzato
+ determina di
liquidazione + Estratto
conto (EC)

2) Bonifico bancario +
contabile bancaria
quietanzata + Estratto
conto (EC)

3) Home Banking+ EC

Modello F24 *

Modello F24*

*il modello F24 quietanzato deve essere fornito qualora vi siano ritenute d’acconto o contributi INPS quietanzati dal beneficiario a favore dei soggetti rendicontati per il progetto oggetto di

cofinanziamento.

I titolo di pagamento deve essere leggibile, senza correzioni e rispettante le indicazioni fornite dall’art. 10 b comma 2 lett. b)
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ALLEGATO 5 - ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA RIEPILOGATIVO (Dichiarazione delle spese sostenute e rendicontate)

Intervento:
Rendicontazione Giustificativo di spesa
N. Data Data Ditta Oggetto della prestazione Imponibile | Iva Totale Forma di Data Importo Importo
pagamento pagamento | pagato ammesso
1 XXX XXX Studio caio | progettazione 20.000 4.000 24.000 Mandato n. XXX 20.000
1 XXX XXX Studio caio | progettazione F24 727 4.000
2
3
24.000

Totale
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ALLEGATO 6 - ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI RIEPILOGATIVO:

Intervento:
Rend Provvedimento Importo Note istruttorie
N. . Data N Data Oggetto impegno Impegnato Liquidato
n. data
1 Xxlyylzz 25 03/03/2010 progettazione 1259 25/03/10 20.000 0
1 Xxlyylzz 40 01/06/2010 progettazione 1259 25/03/2010 500
2
3
N+1
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ALLEGATO 7 -TARGA

TITOLO OPERA

UNIONE EUROPEA

INTERVENTO REALIZZATO AVVALENDOSI DEL FINANZIAMENTO POR -
OBIETTIVO COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE
PARTE FESR "FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE " 2007-2013

ASSE....... AZIONE......

IL VENETO UNA REGIONE DELL'EUROPA
.
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ALLEGATO 8 - CARTELLO

TITOLO OPERA

LAVORI DI

UNIONE EUROPEA REGIONE pr. VENETO

INTERVENTO REALIZZATO AVVALENDOS! DEL FINANZIAMENTO POR - OBIETTIVO COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE
PARTE FESR"FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE" 2 -2013

ASSE....... AZIONE

CDMUI\E‘MLNI'I’AMONW PROVINGCIA

PROGETTO ANANZIATO OONDELIBERADI GIUNTAREGIONALE N. DEL

FESFONSABILE DE. PROCEDIMBNTO

PROGETTISTA

DIREZIONEDE LAVOR

CALCOLATORECA EDIREZIONEDE LAVORINCA
OCOORDINATOREDELLASCUREZZAIN FASEDI PROGETTAZIONE
COORDINATOREDELLA SIOUREZZA IN FASEDI ESECUZIONE

IMPORTODE LAVOR A BASEDASTA € IMPORTO DEL OCONTRATTO €
IMPRESA EEQUTRICE SEDE DELLIMPRESA
DIRETTORETECNICO DI CANTIERE

INIZIO DE LAVOR FINEDE LAVOR PREVISTA

=

IL VENETO UNA REGIONE DELL'EUROPA
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ALLEGATO 9 A: MONITORAGGIO PROCEDURALE FASE DI REALIZZAZIONE

Intervento:

Periodo di riferimento

Antecedente il decreto
di formale concessione

28/02/n

30/04/n

30/06/n

31/08/n

30/10/n

31/12/n

Fase
procedurale (1)

procedurale (2)

Soggetto esecutore della fase

Data prevista

Data effettiva

Motivo scostamento

Inizio (3)

Fine (4)

Inizio (5)

Fine (6)

P. tecnici (7)

P.am.tivo (8)

Studio di
fattibilita’

Progettazione
preliminare

Progettazione
definitiva

Progettazione
esecutiva

Esecuzione
lavori

Collaudo

Chiusura
intervento

Funzionalita

Nella fase antecedente il provvedimento di formale concessione contributo nell’allegato 9 A dovranno essere compilate le colonne 3 e 4 di tutte le fasi procedurali.
Nei successivi periodi di monitoraggio procedurale dovranno essere compilate progressivamente le colonne 5, 6 - 7, 8 (se necessario).

L’allegato 9 A dovra essere compilato e trasmesso nel periodo indicato all’art. 13 anche in assenza di avanzamenti procedurali.
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ALLEGATO 9 B: MONITORAGGIO PROCEDURALE FASE DI AGGIUDICAZIONE

Aggiudicazione incarico

Procedura (1)

Iter (2)

Procedura
aperta

Pubblicazione
bando

Acquisizione
offerte

Aggiudicazione
provvisoria

Aggiudicazione
definitiva

Stipula contratto

Procedura
ristretta

Pubblicazione
bando

Selezione
Offerenti

Acquisizione
offerte

Aggiudicazione
provvisoria

Aggiudicazione
definitiva

Stipula contratto

Procedura
negoziata  con
bando

Pubblicazione
bando

Selezione
Offerenti

Acquisizione
offerte

Negoziazione
delle offerte

Aggiudicazione
provvisoria

Importo (3)

Soggetto
responsabile della
fase (4)

Data

Motivi scostamento

Prevista (5)

Effettiva (6)

P. Tecnico (7)

P. Am.-tivo (8)
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Aggiudicazione
definitiva

Stipula contratto

Procedura
negoziata senza
bando

Individuazione
degli offerenti

Invito a
presentare le
Offerte

Acquisizione
offerte

Aggiudicazione
provvisoria

Aggiudicazione
definitiva

Stipula contratto

Procedura in
amministrazione
diretta

Individuazione

Procedura in
economia -
cottimo
fiduciario

lavori in
economia
Individuazione
lavori in
economia

Individuazione
degli offerenti

Invito a
presentare le
offerte
Acquisizione
offerte

Aggiudicazione
Stipula contratto

Procedura per
project financing

Pubblicazione
bando

Selezione
Offerenti

Acquisizione
offerte

Individuazione
delle offerte
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Negoziazione
delle offerte

Aggiudicazione
provvisoria

Aggiudicazione
definitiva

Stipula contratto

Nella fase antecedente il provvedimento di formale concessione contributo nell’allegato 9 B dovra essere compilata la colonna 5.
Nei successivi periodi di monitoraggio procedurale dovranno essere compilate progressivamente le colonne 6 - 7, 8 (se necessario).
L’allegato 9 B dovra essere compilato e trasmesso nel periodo indicato all’art. 13 anche in assenza di avanzamenti procedurali.
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ALLEGATO 10_ INDICATORI CORE-OCCUPAZIONALI
Asse:
Linea intervento:
Azione:
Beneficiario/Stazione appaltante:
Titolo dell’intervento:
Indicatori core
Indicatore Valore

Un_lta di Attuale Previsto Conclusivo

misura
Superficie oggetto di intervento mq
Volume oggetto di intervento mc
Indicatori occupazionali

Indicatore Valore
Previsto Conclusivo

Giornate/uomo attivate fase di cantiere

Giornate/ uomo complessivamente attivate

Giornate/Uomo necessarie alla messa in opera

Occupazione creata

Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o
progetto

Unita di misura: numero (N)
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ALLEGATO 11_ DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO

POR Parte FESR 2007-2013 “Competitivita regionale e occupazione”.

Asse 3 “Ambiente e valorizzazione del Territorio”.

Linea di intervento 3.1 “Stimolo agli investimenti per il recupero dell’ambiente e sviluppo di piani e
misure per prevenire e gestire rischi naturali e tecnologici”.

Azione 3.1.1 “Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali
abbandonati”. Cod. Azione 2A311.

Beneficiario/Stazione appaltante:

Titolo dell’intervento:

RENDICONTAZIONE N.

In riferimento all’intervento in oggetto si chiede I’erogazione della quota parte/del saldo contributo relativo
alle spese sostenute e rendicontate come da elenco allegato.

All’uopo si dichiara:

e che la spesa rendicontata é stata sostenute dal al per € ;

e che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese effettivamente ed unicamente sostenute
per la realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo;

e che le spese effettivamente sostenute e dichiarate, alla data del per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, ammontano complessivamente a € corrispondente al %
della spesa totale ammissibile.

Luogo, data Firma
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ALLEGATO 12 - DELEGA IRREVOCABILE DI PAGAMENTO AL TESORIERE.

OGGETTO: Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento comunitario“POR CRO FESR “FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE” 2007-2013.
Azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali
abbandonati".
“Titolo Progetto”
Importo del progetto €

Delega irrevocabile di pagamento al tesoriere.

Spett.le
NOME e INDIRIZZO DEL TESORIERE

ep.c. Spettle
Regione Veneto

Il sottoscritto in qualita di del Comune di
con sede in via a

Considerato che con provvedimento n. in data ¢ stato approvato il progetto

definitivo/esecutivo “

Considerato che detto progetto & assistito da un contributo di euro a valere sul POR. parte

FESR 2007-2013 obiettivo Competitivita regionale e occupazione.

Richiamato I'art. 44 della Legge Regionale n. 6/1995 ““Modalita di erogazione dei fondi relativi a programmi
ed iniziative comunitarie” che consente I’erogazione di anticipi del cofinanziamento comunitario, nazionale
e regionale.

Considerato che I’art. 12 della convenzione sottoscritta con la regione del Veneto in data
condiziona I’erogazione di anticipi alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, che nel caso di Enti
Pubblici puo essere sostituita da delega irrevocabile di pagamento al Tesoriere;

Considerato che si e preso atto della normativa vigente in base alla quale il Tesoriere e tenuto ad accantonare
le somme occorrenti per soddisfare, in caso di necessita, il rimborso del contributo;

DELEGA

in modo irrevocabile il Tesoriere del Comune suddetto a rimborsare alla regione del Veneto con le procedure

che saranno indicate nella richiesta di rimborso, I'importo garantito con il presente atto pari ad euro
= (anticipo corrispondente al % del contributo concesso) entro trenta giorni dalla data di

ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dalla regione Veneto medesima, a fronte del non corretto

utilizzo delle somme anticipate.

Lo svincolo della delega sara disposto previa adozione da parte della Regione Veneto dell'atto di

determinazione del contributo definitivo a chiusura dell'intervento.

(timbro e firma)
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RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto | (generalitd) ‘ ‘ (qualifica del notificatore) ‘ dichiara di aver

in data odierna notificato il presente atto di delega al Tesoriere sotto indicato:
‘ (ragione sociale)

Formalmente munito dei poteri di firma e

Consegnandone copia nelle mani del Sig \ (generalita) \ rappresentanza
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ALLEGATO 13 -ENTRATE NETTE

del
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Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6

Anno 7

Anno 8

Anno 9

Anno 10

A. Costo di costruzione

Entrate

Tariffe (prezzi, biglietti)

Affitti

Canoni di gestione

Altre entrate

B. Totale entrate

Uscite

Utenze (luce, riscald., pulizie)

Personale

Manutenzioni ordinarie

Manutenzioni straordinarie

Assicurazioni

Altre uscite

C. Totale uscite

D. Entrate nette (B-A-C)
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Anno 11 Anno 12 Anno 13

Anno 14

Anno 15

Anno 16

Anno 17

Anno 18

Anno 19

Anno 20

A. Costo di costruzione

Entrate

Tariffe (prezzi, biglietti)

Affitti

Canoni di gestione

Altre entrate

B. Totale entrate

Uscite

Utenze (luce, riscald., pulizie)

Personale

Manutenzioni ordinarie

Manutenzioni straordinarie

Assicurazioni

Altre uscite

C. Totale uscite

D. Entrate nette (B-A-C) ‘




ALLEGATO A Dgrn. del pag. 28/28

ELENCO ALLEGATI:

1 - CRONOPROGRAMMA

2 - PROSPETTIVO RIASSUNTIVO

3-PLICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

4 - PLICO DOCUMENTAZIONE ECONOMICA FINANAZIARIA
5- ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA

6 - ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:

7-TARGA

8 -CARTELLO

9 A- MONITORAGGIO PROCEDURALE FASE DI REALIZZAZIONE
9 B - MONITORAGGIO PROCEDURALE FASE DI AGGIUDICAZIONE
10 -INDICATORI CORE-OCCUPAZIONALI

11 - DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO

12 - DELEGA IRREVOCABILE DI PAGAMENTO AL TESORIERE.

13- ENTRATE NETTE



