REGIONE pet VENETO )

ALLEGATOA DGR n. 1569 del 12 dicembre 2023 pag. 1 di 18

I | :SC / Fondo per lo Sviluppo

e la Coesione

COESIONE
ITALIA 21-27
(venero '

Soggetto Attuatore: Azienda Territoriale per 'Edilizia Residenziale di
Programmazione FSC 2021-2027 — Assegnazione risorse con Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021.
Approvazione dello schema di Disciplinare relativo alle modalita attuative dell’intervento.

REGIONE et VENETO

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
FINANZIATO CON RISORSE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE DEL
VENETO - FSC 2021-2027 (DELIBERA CIPESS N. 79/2021)

Legge regionale. n. 27 del 7 novembre 2003, art. 53, comma 1, lettera f

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279,

rappresentata da , Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, nato a
il , domiciliata per la carica presso ;

E
I’Azienda Territoriale per I'Edilizia Residenziale di (di seguito denominato
“Soggetto Attuatore” o “beneficiario”), con sede in n. _ , codice fiscale/p. Iva
, rappresentato da , nato a il

, nella sua qualita di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), gia Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), costituisce lo
strumento con il quale si da unita programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi che, in attuazione
dell'art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;
-I’art 44 del D.L. n. 34/ 2019 c.d. Decreto Crescita, pubblicato in G.U. n. 100 del 30/04/2019 (convertito con
modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, e successive modificazioni) ha introdotto il Piano Sviluppo e
Coesione (PSC), un nuovo strumento attuativo del FSC che sostituisce i molteplici strumenti esistenti fino ad
allora per la fruizione delle risorse e garantisce in capo all’Amministrazione titolare del Piano il coordinamento
unitario degli investimenti, facilitando I’accelerazione e I’efficientamento della spesa pubblica;

- con Delibera n. 2/2021 il CIPESS ha definito le Disposizioni quadro per il PSC regolamentando i contenuti,
le aree tematiche, le modalita di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi confluiti nel PSC;

- con Delibera n. 30/2021 il CIPESS ha approvato il PSC della Regione del Veneto che ¢ articolato in 12 aree
tematiche e si compone di due sezioni: una Sezione Ordinaria e una Sezione Speciale 2;

- con DGR n. 1508 del 2 novembre 2021 la Giunta Regionale ha preso atto del PSC della Regione del Veneto,
nominando 1’Autorita Responsabile (AR) nella persona del Direttore pro tempore della Direzione
Programmazione Unitaria, 1’Organismo di Certificazione (OdC) nella persona del Direttore pro tempore
dell’ Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT e Enti locali, istituendo il Comitato di Sorveglianza (CdS), e
riclassificando, secondo le Aree tematiche previste dalla delibera CIPESS n. 2/2021, gli interventi finanziati
nel corso delle programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2013 della Sezione Ordinaria, e rimodulando i
contenuti della Sezione Speciale 2.

- con Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 sono stati individuati gli interventi che sono stati ammessi
a finanziamento a valere sul primo stralcio di risorse FSC 2021-2027 assegnate alla Regione del Veneto,
prevedendo per gli stessi I’assoggettamento alle regole di governance e alle modalita di attuazione e
monitoraggio del FSC 2014-2020;

- con DGR n. 716 del 14/06/2022 ¢ stato approvato I’“Elenco interventi finanziati dalla delibera CIPESS n.
79/2021”, di cui all’Allegato A del citato provvedimento, nel quale vengono individuate le Strutture regionali
competenti per settore, responsabili dell’attuazione degli interventi finanziati;
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- tra gli interventi finanziati € compreso il progetto s

in relazione al quale, a fronte di un costo totale ammissibile del progetto previsto in Euro , € stato

assegnato un contributo FSC complessivo pari ad Euro

- il progetto ¢ inserito all’interno del sistema di monitoraggio del FSC con il codice CUP: ;
-I’intervento rientra nell’ Area Tematica 8 Riqualificazione Urbana — Settore 08.01 Edilizia e Spazi pubblici;

- D’intervento finanziato sara attuato secondo le regole e le procedure previste dal Sistema di Gestione e

Controllo del PSC Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 1281 del 18/10/2022;

- con la sopracitata D.G.R. n. 716 del 14/06/2022 la Giunta Regionale ha individuato la Direzione Lavori

Pubblici ed Edilizia, quale struttura incaricata dell’esecuzione degli atti conseguenti all’assegnazione di

contributo a favore del citato progetto;

tutto cid premesso,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1-OGGETTO

Il presente disciplinare regola i rapporti fra la Regione del Veneto e 1’Azienda Territoriale per 1'Edilizia
Residenziale di (d’ora in avanti anche Soggetto Attuatore) conseguenti all’assegnazione a
quest’ultimo del contributo FSC di € , disposta con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 716 del 14/06/2022, per la realizzazione dell’intervento
- CUP “, avente un costo complessivo di €

Le caratteristiche dell’intervento e le opere da realizzare sono riportate nell’ Allegato 1 al presente disciplinare
“Documentazione informativa relativa all’intervento”.

ART. 2 — COSTO DELL’ INTERVENTO

11 costo complessivo ammesso per la realizzazione dell’intervento ¢ desumibile dal quadro economico di spesa
del progetto - CUP di seguito riportato:

ART. 3 - CRONOPROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELL’ INTERVENTO

Considerato che il progetto esecutivo dell’intervento ¢ stato trasmesso dal Soggetto Attuatore alla Regione con
nota prot. n. del

si conviene il seguente cronoprogramma per ’attuazione dell’intervento:

1. affidamento dei lavori e stipula del contratto entro il (non oltre il 31/12/2024) e
trasmissione del provvedimento di aggiudicazione dei lavori e del contratto stipulato alla Regione del
Veneto;

2. conclusione dei lavori e rendicontazione entro il , con presentazione della

documentazione contabile di cui all’art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 nonché della
documentazione prevista all’art. 11 del presente disciplinare.

ART. 4 — RISPETTO DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E PROROGHE

Il Soggetto Attuatore attua I’intervento entro i termini indicati all’art. 3.

Eventuali proroghe dei termini previsti dall’art. 3 devono essere richieste antecedentemente allo scadere degli
stessi e debitamente motivate alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, che dispone I’eventuale
autorizzazione, in accordo con 1’ Autorita Responsabile del PSC, in conformita a quanto previsto dal Sistema
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).

La richiesta di proroga deve rappresentare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato
alla concessione del contributo.
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Le singole proroghe potranno essere concesse previa attenta valutazione delle motivazioni addotte dal Soggetto
Attuatore e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Si evidenzia che il termine previsto al punto 1 dell’art. 3 per I’ “affidamento dei lavori e la stipula del contratto”
¢ soggetto alle disposizioni normative che fissano al 31.12.2024 il termine per I’assunzione delle Obbligazioni
Giuridicamente Vincolanti e il mancato rispetto di tale termine determina la revoca automatica del contributo
FSC assegnato. Pertanto il suddetto termine non potra essere oggetto di proroga, fatta salva I’approvazione di
eventuali successive modifiche normative.

ART. 5 - COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

L’intervento, avente un costo complessivo di Euro .€ assistito:

- per Euro da un contributo FSC in conto capitale a valere sulle risorse stanziate sul capitolo di
spesa n. U104609 “PSC Veneto FSC 2021-2027 - Area Tematica 8 Riqualificazione urbana - Settore Edilizia
e Spazi Pubblici - Contributi agli investimenti (art. 1, c. 178, lett. d, 1. 30/12/2020, n. 178 - Del. CIPESS n.
79/2021” come stabilito con deliberazioni n. 716 del 14.06.2022 e n. del .

- (se previsto) per Euro dal contributo regionale a valere sulle risorse stanziate sul capitolo di
spesan. U101931 Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (PCR 10/07/2023, n. 55) come stabilito
con deliberazione n. 1289 del 08/09/2020.

Ciascun contributo verra erogato in misura proporzionale alla spesa rendicontata secondo le modalita stabilite
al successivo articolo 11 e ritenuta ammissibile secondo le modalita previste al successivo articolo 6.

Alla quota parte di spesa non assistita dal/i sopracitato/i contributo/i, il Soggetto Attuatore fa fronte mediante
risorse acquisite autonomamente.

11 Soggetto Attuatore dichiara di non fruire per I’intervento, rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare,
di ulteriori agevolazioni pubbliche (regionale, statale o comunitaria).

I1 contributo si ritiene confermato a seguito del decreto mediante il quale la Direzione valutando i contenuti
come rispondenti alle finalita espresse in sede di selezione, esprime il nulla osta di competenza sul progetto
esecutivo e conferma contestualmente 1’assegnazione del contributo in conformita alle voci del quadro
economico che costituiscono spesa ammissibile e in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 51 della L.R.
n. 27/2003.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese inerenti al progetto sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto al
comma 178 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e s.m.i., ¢ fino al termine di rendicontazione finale
previsto dal presente Disciplinare.

In merito all’ammissibilita delle spese si rinvia, per quanto compatibili con le tipologie di intervento, al
paragrafo 3.1.3 “Requisiti di ammissibilita delle spese” del “Sistema di Gestione e Controllo” (Si.Ge.Co.)
approvato con la DGR n. 1281 del 18/10/2022 e reperibile anche sul sito internet regionale al link:
https://www.regione.veneto.it/web/psc/gestione-e-controllo.

Le spese per lavori realizzati in difformita al progetto esecutivo e ad eventuali varianti successivamente
autorizzate o le spese per lavori realizzati a seguito di varianti non autorizzate, non sono ammissibili in sede
di liquidazione finale.

ART. 7 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il Soggetto Attuatore si impegna a:

a) attuare I’intervento nel rispetto dei termini indicati nel precedente art. 3;

b) sviluppare i successivi livelli di progettazione in coerenza con quello presentato contestualmente alla
domanda di contributo;

¢) approvare i progetti ed acquisire i pareri obbligatori degli organi tecnici consultivi competenti;

d) acquisire a propria cura tutte le autorizzazioni assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini
dell’attuazione dell’intervento;
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e) effettuare le procedure per 1’affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle direttive
comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, fornendone apposita attestazione da parte del RUP, anche sulla
base di apposita check list che verra fornita al Soggetto Attuatore;

f) compilare le check list su cui basare i controlli amministrativi che verranno fornite dall’Autorita
Responsabile del PSC per il tramite della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia;

g) monitorare 1’andamento dei lavori e inoltrare tempestivamente i dati necessari all’Osservatorio Regionale
per i Lavori Pubblici, ove previsto;

h) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per
tutte le spese relative all’intervento un sistema di contabilita separata o una codificazione contabile adeguata
che consenta di ottenere un estratto riepilogativo, dettagliato e schematico, delle spese sostenute per il progetto
da rendere disponibile per eventuali successivi controlli da parte dei soggetti abilitati;

1) fornire alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia le determinazioni di liquidazione o altro atto equivalente,
al fine di dare certezza della spesa realizzata, per consentire alla Regione di certificarla al Dipartimento per le
Politiche di Coesione (DPCOE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

j) attuare I’intervento e rendicontare le spese sostenute alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, secondo le
modalita stabilite negli articoli seguenti, entro i termini stabiliti nel precedente art. 3;

k) realizzare integralmente le opere in conformita al progetto esecutivo sul quale ¢ stato confermato il
contributo, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente formulate, tenuto conto del fatto che il Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione non finanzia interventi parziali non conclusi; la spesa sostenuta per I’intervento in
oggetto ¢ riconosciuta in ragione della sua funzionalita e pertanto del raggiungimento degli obiettivi previsti;
1) assicurare, con il supporto della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia e nel rispetto dei tempi e delle modalita
comunicate dalla stessa, il monitoraggio dell’intervento dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario,
sulla base di quanto previsto dal “Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” redatto dal
Ministero dello Sviluppo Economico e-al paragrafo 4.1 “Monitoraggio della Sezione Ordinaria” del SI.GE.CO
del PSC;

m) apporre nel cantiere un cartello avente le caratteristiche descritte nel sito internet

https://www.regione.veneto.it/web/psc/psc2021-2027stralcio/informazionecomunicazione ;

n) a lavori ultimati, porre in opera, in posizione visibile, una targa con le caratteristiche riportate nel sito
internet https://www.regione.veneto.it/web/psc/psc2021-2027stralcio/informazionecomunicazione;

0) raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo appropriato
e facilmente accessibile per eventuali ispezioni,

p) conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale
del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile originale di spesa relativa all’intervento
finanziato (cosi come previsto al paragrafo 6 del S.GE.CO.);

q) rispettare il vincolo sull’opera, cosi come indicato nel successivo art. 16;

r) partecipare, su invito, ai tavoli tecnici che la Regione potra convocare per la verifica dello stato di
avanzamento dell’intervento;

s) accettare il controllo dei competenti organi nazionali e regionali, garantendo un’adeguata collaborazione,
come previsto dalla vigente normativa;

t) acconsentire che nel sito Internet della Regione del Veneto, in quello Opencoesione del Governo Italiano ed
in altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicita e siano inserite informazioni relative all’intervento,
che potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni,

u) riportare in tutti gli atti, adottati dopo la sottoscrizione del presente disciplinare, comprese delibere, decreti,
liquidazioni, mandati di pagamento, impegni e fatture, la dicitura: “PSC Regione Veneto — Area Tematica 08
Riqualificazione Urbana — Settore 08.01 Edilizia e Spazi pubblici, CUP , codice
di monitoraggio titolo progetto 7

v) rispettare il divieto di cumulo del contributo (divieto del doppio finanziamento) dell’intervento oggetto
del presente disciplinare affinché il medesimo costo sostenuto per 1’intervento non venga rimborsato piu di
una volta a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;

w) garantire il rispetto del principio di pari opportunita e non discriminazione.

ART. 8 - VARIANTI AL PROGETTO ED ECONOMIE DI SPESA

Le varianti al progetto esecutivo e/o I’eventuale riutilizzo delle economie di spesa, devono essere comunicate,
preventivamente alla loro esecuzione, e assentite dalla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia con particolare
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riguardo all’ammissibilita della spesa, mediante apposito nulla-osta, se e in quanto riguardino interventi che
mantengano comunque le destinazioni d’uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalita o
gestione. La richiesta di variante dovra contenere il quadro economico aggiornato.

I suddetti nulla-osta per varianti e/o modifiche non produrranno un aumento dell’importo del contributo gia
concesso.

Rimane in capo all’Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilita relativa al rispetto delle disposizioni
in proposito contenute nell’articolo 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) del Decreto Legislativo
n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21.06.2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalita e 1’'uso previsto dalla proposta originaria e la loro
realizzazione comportera la decadenza dal diritto al contributo.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio
che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore e, ove applicabili, dagli artt. 120 e 21 -
Allegato I1.18, del citato Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023.

Le spese per i lavori realizzati in difformita dal progetto approvato e non autorizzate, non saranno ammesse in
sede di liquidazione finale.

In sede di erogazione del saldo finale, la quota di contributo FSC non utilizzata per I’attuazione del progetto
sara evidenziata come “Economia riprogrammabile” nel sistema di monitoraggio e sara re-impiegata
nell’ambito del PSC Regione Veneto.

ART. 9 - EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI E DI ACCONTI DEL CONTRIBUTO

Al fine di garantire I’accelerazione della spesa e compatibilmente con le regole della finanza pubblica e con la
disponibilita di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, possono essere erogati anticipi
fino al 15% del contributo concesso secondo le modalita previste dall’art. 54, comma 2 della L.R. n. 27/2003,
su espressa richiesta del beneficiario che ne illustri I’esigenza e previo regolare aggiornamento dell’intervento
nel sistema di monitoraggio, come previsto al paragrafo 7.4 del SI.GE.CO.

Nel corso di realizzazione dell’intervento il Soggetto Attuatore puo altresi richiedere alla Direzione Lavori
Pubblici ed Edilizia I’erogazione di acconti di importo commisurato dalle spese dallo stesso maturate.

La Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia eroga al Soggetto Attuatore le somme richieste dallo stesso in acconto
fino al 90% del contributo assegnato, acquisita la documentazione di cui al successivo art. 11, compatibilmente
con la disponibilita di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale e secondo le modalita
previste dall’art. 54, comma 2 della L.R. n. 27/2003 e dal SI.GE.CO del PSC.

Le erogazioni sono subordinate al regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio, ai sensi del successivo
art. 13.

L’importo di ciascun acconto verra determinato entro il limite massimo pari al 90% dell’importo del/i
contributo/i assegnato/i di cui all’articolo 5, in base alla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile,
in misura proporzionale rispetto all’incidenza del/i contributo/i sull’importo ammissibile del quadro
economico dell’opera.

ART. 10 - SALDO DEL CONTRIBUTO

Acquisita la documentazione di cui al successivo art. 11, con decreto del Direttore della Direzione Lavori
Pubblici ed Edilizia ¢ determinato in via definitiva I’ammontare del contributo spettante al Soggetto Attuatore
ed ¢ erogato il saldo, compatibilmente con la disponibilita di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio
regionale.

II trasferimento delle risorse dalla Regione al Soggetto Attuatore avverra secondo le modalita di liquidazione
previste dall’art. 54 della L.R. 27/2003, compatibilmente con la disponibilita di cassa sul pertinente capitolo
di spesa del Bilancio regionale.

11 contributo € determinato in via definitiva in misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta, entro

il limite massimo del contributo assegnato dalla D.G.R. n. del
L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del Soggetto
Attuatore.

La liquidazione del saldo del contributo non ¢ effettuata qualora il Soggetto Attuatore non abbia assolto agli
obblighi di monitoraggio previsti dal successivo art. 13, o non abbia trasmesso la Documentazione informativa
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relativa all’intervento (Allegato 1), corredata da prova fotografica dell’apposizione della targa prevista dal
presente disciplinare.

ART. 11 - MODALITA’ DI RICHIESTA DEGLI ACCONTI E DEL SALDO DEL CONTRIBUTO

Per ’erogazione di acconti, il Soggetto Attuatore, non appena maturata la spesa, trasmette alla Direzione

Lavori Pubblici ed Edilizia una specifica richiesta, allegando la seguente documentazione:

domanda di erogazione dell’acconto con indicazione della somma dovuta redatta secondo il modello

predefinito (come da Allegato 2);

check-list secondo i modelli che verranno forniti dalla Regione;

Stato Avanzamento Lavori (SAL);

Certificato di Pagamento;

provvedimento di Approvazione degli atti contabili (o documento equivalente, quali autorizzazione

alla fatturazione), e di liquidazione della spesa che in caso di spese non riguardanti lavori, certifichi

I’afferenza della stessa al contributo;

f. copia delle fatture ricevute tramite il sistema di fatturazione elettronica e dei giustificativi di
pagamento quietanzati (che riportano specificamente il CUP attribuito al progetto finanziato e del/dei
CIG - Codice identificativo di gara) e relativo elenco (come da allegato 3);

g. riscontro fotografico del cartello di cantiere (solo in sede di primo acconto);

h. atti di affidamento/aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture alla/e impresa/e appaltatrice/i;

i. contratto di appalto o altro documento equivalente regolante i rapporti tra Soggetto Attuatore e
aggiudicatario;

j. verbale consegna lavori all’impresa appaltatrice e verbale inizio lavori, qualora non coincidente con il
verbale di consegna lavori;

k. quadro economico aggiornato e cronoprogramma delle attivita, validato dal RUP (tramite
aggiornamento della scheda di monitoraggio).

o a0 o

Per I’erogazione del saldo, il Soggetto Attuatore presentera alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia la

richiesta corredata dalla seguente documentazione:

domanda di erogazione del saldo redatta secondo il modello predefinito con indicazione della somma

complessiva rendicontata (come da Allegato 2);

check-list secondo i modelli che verranno forniti dalla Regione;

Stato Finale dei Lavori;

Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione con gli estremi di approvazione;

per le spese non riferite a lavori, relazione che ne specifichi la pertinenza e I’imputabilita all’intervento;

copia delle fatture ricevute tramite il sistema di fatturazione elettronica e dei giustificativi di

pagamento quietanzati, pertinenti e imputabili con certezza al progetto, che riportano specificatamente

il codice CUP attribuito al progetto finanziato e del/dei CIG — Codice identificativo di gara, e relativo

elenco (come da allegato 3);

g. provvedimento con il quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di contabilita finale, il Certificato
di collaudo o il Certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta;

h. gli originali di eventuali documenti giustificativi di spesa in formato cartaceo, pertinenti e imputabili
con certezza al progetto, che per il rispetto delle disposizioni sul doppio finanziamento, devono inoltre
essere annullati mediante I’inserimento nella causale di riferimento (o con 1’apposizione di un apposito
timbro) dei seguenti dati:

Dicitura: “PSC REGIONE VENETO — Area Tematica 08 Riqualificazione Urbana — Settore 08.01
Edilizia e Spazi pubblici”

Codice di monitoraggio/CUP

Euro: importo imputato al progetto (al netto di IVA);

Data: data di rendicontazione.

Segue esempio di annullo da adottare:

hoe oo o
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PSC REGIONE VENETO
Area Tematica 08 Riqualificazione Urbana
Spesa sostenuta con il contributo della Regione del
Veneto

Codice monitoraggio/CUP
Euro
Data

i.  atti di affidamento/aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture alla/e impresa/e appaltatrice/i (se non
gia trasmessi);

j. contratto di appalto o altro documento equivalente regolante i rapporti tra Soggetto Attuatore e
aggiudicatario (se non gia trasmesso);

k. quadro economico finale;

verbale consegna lavori all’impresa appaltatrice e verbale inizio lavori, qualora non coincidente con il

verbale di consegna lavori (se non gia trasmesso);

m. documentazione informativa (di cui all’Allegato 1) e riscontro fotografico della targa esplicativa
permanente;

—_—

Al fini dell’erogazione degli acconti e del saldo, la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia verifichera il regolare
assolvimento degli obblighi di monitoraggio ai sensi del successivo art. 13. In particolare, per I’erogazione del
saldo si verifichera I’avvenuta trasmissione della scheda finale di monitoraggio compilata in ogni sua parte.

ART. 12 - RECUPERABILITA DELL’IVA

Il Soggetto Attuatore dichiara sotto la sua responsabilita che I'IVA costituisce per esso imposta non
recuperabile, ovvero si impegna a comunicare alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, entro la prima
richiesta di liquidazione, per quali interventi e quali spese I’IVA sia per esso recuperabile.

In ogni caso in fase di redazione dei documenti fiscali sara cura del Soggetto Attuatore distinguere la voce
“IVA” e gli ulteriori oneri fiscali dagli importi rendicontati.

ART. 13 - MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI SULL’INTERVENTO

L’intervento ¢ monitorato nella Banca dati unitaria del SNM del Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi della L. n. 190/2014, art. 1, comma 703, secondo le
regole definite nel documento “Protocollo unico di colloquio” (PUC) allegato alla Circolare n. 18 del 30 aprile
2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento RGS- IGRUE.

11 monitoraggio riguardera gli aspetti finanziari, fisici e procedurali.

11 Soggetto Attuatore ¢ obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Direzione Lavori Pubblici
ed Edilizia all’attivita di monitoraggio dell’intervento, fornendo a cadenza bimestrale, nei tempi richiesti dalla
medesima, i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalita che verranno
comunicate.

II Soggetto Attuatore fornisce su supporto informatico o direttamente nell’ Applicativo di monitoraggio, se
abilitato, i dati richiesti nella scheda di monitoraggio che sara fornita.

In ragione del fatto che la certificazione della spesa al Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCOE)
deriva dagli atti di liquidazione, in fase di monitoraggio dovranno essere trasmesse copie degli atti di
liquidazione del Soggetto Attuatore emesse nel periodo di riferimento a giustificazione della spesa sostenuta.
Tali documenti devono essere riportati negli elenchi riepilogativi dei giustificativi di spesa redatti secondo il
modello di cui all’ Allegato 3.

Il Soggetto Attuatore inoltre ¢ tenuto a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato di avanzamento
del progetto. In particolare, considerato 1’obbligo da parte della Regione di produrre annualmente la Relazione
di Attuazione, il Soggetto Attuatore, se richiesto, fornisce alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, entro il
mese di gennaio di ogni anno, una breve nota indicando eventuali criticita o motivazioni di scostamento nel
cronoprogramma comunicato con i monitoraggi.
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I dati di monitoraggio sono inviati; al Sistema Nazionale di Monitoraggio e la correttezza delle informazioni
inserite rappresenta elemento di valutazione per il trasferimento delle risorse da parte del DPCOE alla Regione
e, conseguentemente, dalla Regione al Soggetto Attuatore. La convalida dei dati sul sistema centrale di
monitoraggio avverra con cadenza bimestrale coerentemente con quanto disposto dal MEF-RGS-IGRUE.

I progetti monitorati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio sono inoltre pubblicati sul portale Open Coesione
(www.opencoesione.gov.it) con le previste caratteristiche di visualizzazione e possibilita di rielaborazione
delle informazioni in formato aperto.

Le comunicazioni con la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia avverranno via posta certificata all’indirizzo
LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it riportando nell’oggetto del messaggio, la seguente dicitura “c.a.
Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia — U.O. Edilizia — PSC Veneto FSC — 2021-2027 Stralcio” seguita dal
tipo di documento trasmesso (es. Check list di verifica della richiesta di acconto).

Art. 14 - ATTIVITA” DI CONTROLLO SULL’ INTERVENTO

Secondo le modalita previste al paragrafo 3.1.6 “Procedure di controllo” del SI.GE.CO, approvato con D.G.R.
n. 1281 del 18.10.2022, la Regione del Veneto esercita I’attivita di controllo ed attivera, su base campionaria,
le verifiche in loco, nel corso o al temine dei lavori, finalizzate al controllo della regolarita delle operazioni e
della spesa rendicontata, delle modalita di attuazione, nonché della rispondenza delle opere realizzate con
I’intervento ammesso a finanziamento.

Analoga attivita di verifica puo essere attivata dal Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) del Dipartimento
per le Politiche di Coesione (DPCOE) come previsto dalla Deliberazione CIPE n. 25/2016.

Il Soggetto Attuatore ¢ tenuto a conservare tutti i documenti relativi alle spese, le fatture e la restante
documentazione contabile rendendola disponibile per ’attivita di verifica e controllo fino al quinto anno
successivo alla chiusura dell’intervento (in seguito all’atto di determinazione finale del contributo).

ART. 15 - COLLAUDO

Il collaudo dei lavori, viene eseguito da uno o piu collaudatori all’'uopo nominati ai sensi dell’art. 116 (Collaudo
e verifica di conformita) del D.Igs n. 36/2023. La relativa spesa ¢ a carico del soggetto realizzatore.

Nei casi previsti dal D.lgs. 36/2023, il collaudo potra essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore
dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

I lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del finanziamento regionale dovranno risultare
debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, al fine di consentire ’istruttoria di competenza regionale
circa la congruita delle opere realizzate, rispetto al contributo regionale assegnato.

In caso di collaudo in corso d’opera, svolto ai sensi della normativa nazionale, 1’organo di collaudo verifica
mediante controlli a campione la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi
del provvedimento della Giunta Regionale che ha assegnato il contributo, redigendo apposito verbale dei
sopralluoghi in corso d’opera effettuati da trasmettere tempestivamente alla Direzione Lavori Pubblici ed
Edilizia.

La Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia acquisira il certificato di collaudo e il provvedimento di approvazione
da parte del Soggetto Attuatore, prima del provvedimento di erogazione del saldo del contributo, al fine di
verificare attraverso di esso in sede di rendicontazione finale da parte del Soggetto Attuatore, le varie fasi di
realizzazione del progetto e relative problematiche, e valutare i costi effettivi sostenuti da quest’ultimo.

Art. 16 - VINCOLI SULL’OPERA

I Soggetto Attuatore s’impegna per un periodo di cinque anni dall’erogazione del saldo del contributo:

- anon cederne la proprieta e a non eseguire modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalita e destinazioni
d’uso o che procurino un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o privato;

- a presentare alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) che attesti la proprieta dei beni mobili ¢ immobili
oggetto del contributo e la loro destinazione d’uso.
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Art. 17 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

11 contributo ¢ ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, nei seguenti casi:
- qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell’intervento, la rendicontazione finale delle spese
considerate ammissibili risulti inferiore al contributo assegnato all’intervento indicato all’art. 1, a condizione
che I’intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalita di quello originariamente finanziato. In caso
contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al contributo. La riduzione del contributo ¢ pari alla differenza
tra le spese rendicontate e ritenute ammissibili e il contributo originariamente assegnato;

- qualora parte delle spese siano accertate dalla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia come non ammissibili a
rendicontazione, a condizione che I’intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse
finalita di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al
contributo. La riduzione ¢ pari alle spese accertate come non ammissibili.

ART. 18 - DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO O RINUNCIA

Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, ¢ disposta la decadenza
dal contributo qualora siano accertati inadempimenti per fatti comunque imputabili al richiedente e non
sanabili secondo quanto disposto al seguente art. 19.

Le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal Soggetto Attuatore secondo le modalita che
saranno comunicate dalla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.

In caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo ¢ tenuto a darne immediata e
formale comunicazione alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia. Nel caso in cui sia gia stata effettuata
I’erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di acconto, I’importo va interamente restituito
alla Regione del Veneto secondo le indicazioni che saranno fornite.

La revoca del contributo per rinuncia o decadenza e la relativa economia di spesa da registrare sul pertinente
Capitolo del Bilancio regionale, sara disposta con decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed
Edilizia.

ART. 19 - CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO

E’ disposta la decadenza dal diritto al contributo con provvedimento della Direzione Lavori Pubblici ed
Edilizia, qualora siano accertate le seguenti gravi irregolarita o inadempimenti:

a) mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 3 o dei termini prorogati ai sensi dell’art. 4 del presente
disciplinare;

b) violazione del vincolo sull’opera di 5 anni di cui al precedente art. 16;

¢) varianti in corso d’opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell’opera,
snaturando ’intervento previsto, le sue finalita o le destinazioni d’uso;

d) spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Soggetto Attuatore;

¢) mancata funzionalita dell’intervento;

f) mancato invio, dopo formale richiesta da parte della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, dei dati relativi
al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;

h) il mancato rispetto, da parte del Soggetto Attuatore, nel corso della realizzazione dell’intervento, delle
vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;

i) la falsita delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarita imputabile al Soggetto
Attuatore e non sanabile;

j) il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati all’art.7.

ART. 20 - RESPONSABILITA
Il Soggetto Attuatore ¢ unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento approvato e pertanto

risponde direttamente alle autorita competenti, lasciando indenne I'Amministrazione Regionale da qualsiasi
responsabilita in ordine a quanto sopra specificato.
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ART. 21 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I1 Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme in materia di contratti pubblici, qualunque altra
disposizione comunitaria, statale o regionale applicabile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al Manuale Si.Ge.Co.
approvato con DGR n. 1569 del 2015 e s.m.i..

ART. 22 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie tra la Regione e il Soggetto Attuatore che non sia risultato possibile definire in via
amministrativa sia durante 1’esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, ¢ competente il Foro
di Venezia.

E esclusa ogni responsabilita della Regione su controversie che dovessero insorgere fra Soggetto Attuatore e
appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il

Per PA.T.E.R. di
1l (CARICA)

Per la Giunta Regionale

1l (CARICA)

Venezia, li
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ART. 23 — APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE

I1 Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il
presente articolo approva in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 4 “Rispetto dei termini di
realizzazione dell’intervento e proroghe”, 7 “Impegni del Soggetto Attuatore”, 8 “Varianti al progetto ed
economie di spesa”, 13 “Monitoraggio, verifiche e controlli sull’intervento”, 17 “Riduzione del contributo”,
18 “Decadenza dal diritto al contributo o rinuncia”, 19 “Cause di decadenza dal diritto al contributo”, 20
“Responsabilita” e 22 “Controversie”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ’A.T.E.R. di
Il (CARICA)

Per la Giunta Regionale
1l (CARICA)

Venezia, li
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ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA relativa all’intervento

Oggetto: PSC Regione del Veneto — Area Tematica — Settore di intervento

DGR n. /

Soggetto Attuatore:

Intervento: Lavori di

Costo intervento €
Importo contributo €
Documentazione Informativa relativa
all’intervento (1)
Ente Prov.
Oggetto dell’Intervento
Ubicazione: Comune via: n.
Foglio Mapp.
Importo dei Lavori €

Contributo regionale assegnato €

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO E LE FINALITA’ CONSEGUENTI (2) (3)

GRAFICI DI PROGETTO PIU’ SIGNIFICATIVI (3) (4)
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL’INTERVENTO (3) (5)

Note:

(1) Pelaborato va trasmesso alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo: LILPPedilizia@pec.regione.veneto.it, contestualmente al resto della
documentazione di rendicontazione ovvero, per atti in originale o plichi voluminosi e fuori
formato, spedita per posta o consegnata a mano presso la Segreteria di Direzione, al seguente
indirizzo: Regione del Veneto — Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, Sede di Palazzo Linetti, — Calle
Priuli 99 — 30121 Venezia.

(2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento a scelte, soluzioni adottate ed
eventuali varianti.

(3) 1l quadro va ampliato secondo necessita.

(4) Vanno inseriti in questo quadro le planimetrie generali dell’intervento in scala (o disegni e schemi
complessivi) dello stato di fatto e di progetto. Eventualmente possono essere allegate Tavole PDF,
massimo formato A3.

(5) Vanno inserite in questo quadro almeno 6 foto a colori dell’intervento realizzato. Il livello di
definizione sara adeguato al formato.
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ALLEGATO 2

MODELLO DI DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta ai sensi degli artt. 38, 47, 75 ¢ 76 D.P.R. 28/12/2000, n.445).

Oggetto: PSC Regione del Veneto — Area Tematica “ " — Settore di intervento “ ”. Progetto
(inserire codice di monitoraggio e titolo di intervento) — CUP -DGR n. /I

Alla REGIONE DEL VENETO DIREZIONE

SEDE
I sottoscritto:
nato a il residente a
PROV.: Via: n°
in qualita di legale rappresentante del
con sede legale nel Comune di
PROV.: Via: n°
Codice fiscale Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso false e mendaci dichiarazioni, cosi come stabilito dagli
artt. 75e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allo scopo di valersene per la richiesta di liquidazione del contributo
del progetto in oggetto,

per l'intervento denominato:

CHIEDE
L’erogazione dellimporto di € a titolo di acconto/saldo del contributo relativo alle spese
sostenute e rendicontate e a tal fine
DICHIARA
- che la spesa oggetto di rendicontazione, pari complessivamente ad € é stata sostenuta

dal al ;

- che la documentazione prodotta si riferisce a spese effettivamente ed unicamente sostenute per la
realizzazione dell'intervento ammesso a contributo e temporalmente assunte nel periodo di validita
previsto per 'lFSC 2021-2027, ovvero dal 1° gennaio 2021 e entro il termine di rendicontazione finale
previsto dal Disciplinare;

- che le spese sostenute sono state assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali,
regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile, in particolare con riferimento alle norme in
materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, trasparenza, ambiente, strumenti finanziari, sviluppo
sostenibile, pubblicita, pari opportunita e non discriminazione (laddove applicabili);

- la spesa realizzata rispetta la normativa civilistica e fiscale (art. 2214 Codice Civile, DPR 633/1972 ecc.)

- che le spese oggetto di rendicontazione sono effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti

attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati allegati alla presente;
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- che le spese effettivamente sostenute e dichiarate, alla data del per la realizzazione
dell'intervento in oggetto, ammontano complessivamente a € ;
- che le medesime spese beneficiano dei contributi previsti dalla DGR n. __ del , pertanto:
O Non vi sono altri contributi ricevuti a valere sullo stesso intervento;
oppure

O Vi sono altri contributi ricevuti a valere sullo stesso intervento e sono i seguenti:

- Che ai fini dell’'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei fornitori, sono state regolarmente eseguite le
verifiche contributive e fiscali previste dalla normativa vigente;

- Che nell’esecuzione degli affidamenti per la realizzazione dell’opera sono stati rispettati gli adempimenti
previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari;

- diimpegnarsi a rispettare le norme di buona conduzione e/o manutenzione al fine di garantire nel tempo
la funzionalita del progetto;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- diaver preso visione di tutte le indicazioni e prescrizioni indicate nel Disciplinare;

- di aver adempiuto agli obblighi di monitoraggio comunicando alla Direzione Ambiente e Transizione
ecologica tutti i dati necessari per I'aggiornamento della scheda;

- diaver adempiuto agli obblighi informativi e pubblicitari previsti dalla normativa e dal SI.GE.CO del PSC;

- che la documentazione relativa all'attuazione dell'intervento, alle spese sostenute e ai controlli &
custodita dal soggetto attuatore/beneficiario e messa a disposizione per eventuali successive verifiche
da parte degli organismi competenti;

- ai fini dell’erogazione del contributo di cui alla presente richiesta allega la documentazione prevista

dall'art. 11 Modalita di richiesta degli acconti e del saldo del contributo del Disciplinare.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:

O Allegato 3 — Modello di Rendiconto delle spese

[0 Copie della documentazione di spesa, regolarmente quietanzata

O Copia di un valido documento di riconoscimento

O Ulteriore documentazione prevista dall’art. 11 del Disciplinare (specificare):
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