

## QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO E ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		euro
A.1	LAVORI A CORPO	626'409.73
<b>A) TOTALE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (soggetto a ribasso d'asta)</b>		<b>626'409.73</b>
B) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
B.1	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	23'694.93
B.2	OPERE IN ECONOMIA (per lavori di difficile valutazione)	25'895.34
<b>B) TOTALE IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>49'590.27</b>
<b>TOTALE IMPORTO IN APPALTO A)+B)</b>		<b>676'000.00</b>
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C.1	Imprevisti	24'605.51
C.2	Espropri e servitù	124'663.37
C.3	Spese tecniche	104'876.10
C.4	Stipendio commissariale (3% dell'importo complessivo dell'opera)	39'900.00
C.5	Analisi di omologa (sondaggi, prelievo e conservazione campioni, classificazione terre, analisi terreni ed inerti ed eluato)	14'678.06
C.6	Stabilizzazione a calce e/o a cemento per accettazione in Area 23 ha	128'752.51
C.7	Conferimento in discarica autorizzata di materiale scavato oltre B	19'285.00
C.8	Procedura d'appalto e comunicazioni alla cittadinanza	3'000.00
C.9	I.V.A. 20% (calcolato su A+B+C.1+C.3+C.4+C.6+C.7+C.8)	194'239.44
<b>C) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>654'000.00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B+C)</b>		<b>1'330'000.00</b>