
TOTALE Q.E. I^ 

STESURA 

1_ OPERE DI 

COMPETENZA 

COMUNE

2_ OPERE DI 

COMPETENZA 

BIM.GSP

TOTALE Q.E. II^ 

STESURA

a) Lavori Importi Importi Importi Importi

Quadro economico del Progetto esecutivo del Parco di Belluno in Destra Piave ed i suoi accessi urbani - Seconda stesura. Con 

intervento 10 "Ripristino parco Lambioi" e separazione intervento 9 "Accordo Comune-BIM Gsp"

a) Lavori Importi Importi Importi Importi

int. 1 1 Opere per la sicurezza idraulica e spiaggia di Lambioi € 634.445,49 € 634.445,49 € 0,00 € 634.445,49

int. 2 2 Parcheggio ad ovest dello Spes Arena € 136.131,53 € 136.131,53 € 0,00 € 136.131,53

int. 3 3 Sottopasso di accesso al Parco di Lambioi € 636.315,55 € 636.315,55 € 0,00 € 636.315,55

int. 4 4 Ripavimentazione di via Lambioi € 474.008,55 € 474.008,55 € 0,00 € 474.008,55

int. 5
5

Area attrezzata e servizi igienici per i camper nel Parco Emilio_Eliminato dal Progetto esecutivo 

Prima Parte
€ 339.023,15 € 339.023,15 € 0,00 € 339.023,15

int. 6 6 Integrazione dei percorsi ciclopedonali di Lambioi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

int. 7
7

Opere puntuali, soluzioni di criticità e identificazione dei luoghi di valore sulla Piave oltre Ardo
€ 311.868,58 € 311.868,58 € 0,00 € 311.868,58

int. 8 8 Percorso ciclopedonale lungo via Tiziano Vecellio (SS 50) € 328.152,97 € 328.152,97 € 0,00 € 328.152,97

int. 9
9 Accordo Comune / BIM—GSP: Connessione alla Piave dello sfioratore a valle di via Lambioi € 404.962,40 € 0,00 € 404.962,40 € 404.962,40

10 Totale importo degi interventi € 3.264.908,22 € 2.859.945,82 € 404.962,40 € 3.264.908,22

11 Lavori in economia € 9.854,40 € 9.854,40 € 0,00 € 9.854,40

12 Totale importo interventi ed economie (soggetti a ribasso) € 3.274.762,62 € 2.869.800,22 € 404.962,40 € 3.274.762,62

13 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 120.924,82€           104.931,79€           15.993,03€              € 120.924,82

14 totale importo lavori economie e sicurezza € 3.395.687,44 € 2.974.732,01 € 420.955,43 € 3.395.687,44

int. 10 15 Variante di ripristino del parco di Lambio a seguito della piena del 29/10/2018 (stima) non previsto € 290.000,00 € 0,00 € 290.000,00

16 Oneri per la sicurezza int 10 non soggetti a ribasso d'asta (stima) non previsto € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00

17 Totale importo intervento 10  €           295.000,00  €                            -    €           295.000,00 

18 totale importo lavori economie e sicurezza € 3.395.687,44 € 3.269.732,01 € 420.955,43 € 3.690.687,4418 totale importo lavori economie e sicurezza € 3.395.687,44 € 3.269.732,01 € 420.955,43 € 3.690.687,44

b) Somme a disposizione della stazione appaltante Importi Importi Importi Importi

19 Imprevisti ed arrotondamenti, allacciamenti. € 14.871,99 € 19.696,12 € 12.732,09 € 32.428,21

20 Assistenza archeologica € 14.000,00 € 10.000,00 € 4.000,00 € 14.000,00

int. 11 21 Contributo per Enti:  interramento 2 tratti linea elettrica bassa tensione  € 53.000,00 € 53.000,00 € 0,00 € 53.000,00

22 Contributo per Enti:  soluzione interferenze con rete gas  BIM Belluno Infrastrutture € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00

23 Contributo per Enti:  eventuali contributi per interferenza reti telefoniche € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00

24 Contributo per la compensazione dovuta alla sottrazione di area boscata € 7.443,00 € 7.443,00 € 0,00 € 7.443,00

25 Spese per occupazione temporanea € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00

26a
Spese tecniche di progettazione, coordinamento sicurezza in progetto, rilievi, analisi, ecc. (compresa 

previdenza)
€ 238.000,00 € 42.000,00 € 280.000,00

26b Spese tecniche in esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, sicurezza, ecc. (compresa previdenza) € 130.000,00 € 19.000,00 € 149.000,00

27 Spese attività amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione € 67.913,75 € 65.394,64 € 8.419,11 € 73.813,75

28 Spese pubblicità e commissioni giudicatrici € 10.000,00 € 8.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00

29 Collaudi, verifiche tecniche durante il corso dei lavori. € 50.935,31 € 45.776,25 € 5.893,38 € 51.669,62

30
Accantonamento di cui all'ex int. 10_Percorso ciclopedonale lungo via Caduti… per eventuali 

rimodulazioni del quadro economico complessivo dell'intero Progetto Belluno
 €           320.000,00  €                            -    €                            -   € 0,00

31 totale somme a disposizione della stazione appaltante € 1.008.164,05 € 642.310,01 € 94.044,57 € 736.354,58

32 IMPORTO DELL'OPERA( a+b) € 4.403.851,49 € 3.912.042,02 € 515.000,00 € 4.427.042,02

€ 405.000,00

32 IMPORTO DELL'OPERA( a+b) € 4.403.851,49 € 3.912.042,02 € 515.000,00 € 4.427.042,02

c) Iva ed imposte

33 Iva lavori (10 % di 14) € 339.568,74 € 326.973,20 € 0,00 € 326.973,20

34 Iva sulle somme a disposizione (22%  di 20, 21, 22, 23, 26a, 26b, 28, 29) € 130.445,77 € 119.850,77 € 0,00 € 119.850,77

33 Sommano per oneri fiscali € 470.014,51 € 446.823,98 € 0,00 € 446.823,98

34 Importo complessivo dell'opera (a+b+c) € 4.873.866,00 € 4.358.865,99 € 515.000,00 € 4.873.866,00

d) Opere complementari da eseguire a cura del BIM (vedi quadro 3)

35 Intervento 1 del Protocollo d'Intesa (lavori + somme a disposizione) € 360.000,00 € 0,00 € 360.000,00 € 360.000,00

36 Intervento 3 del Protocollo d'Intesa  (lavori + somme a disposizione) € 87.282,41 € 0,00 € 87.282,41 € 87.282,41

37 Totale opere complementari (35+ 36) € 447.282,41 € 0,00 € 447.282,41 € 447.282,41

TOTALE LOTTO 1 € 5.321.148,41 € 4.358.865,99 € 962.282,41 € 5.321.148,41


