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ART. 1- NORME REGOLATRICI

Il presente “Capitolato tecnico e disciplina amministrativa” (di seguito “Capitolato”) disciplina la
partecipazione alla procedura per I’affidamento e I’esecuzione del “Servizio di supporto tecnico-
amministrativo e finanziario al Progetto ‘PlanToConnect - Mainstreaming ecological connectivity in spatial
planning systems of the Alpine Space’” - ASP0100083 - CUP H77F22000040007 - CIG BOB64051C3 (di
seguito il “Servizio”), del Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg “Alpine space” 2021-
2027 (di seguito il “Programma”).

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di
servizi” poste da Consip SpA relativamente al bando “Servizi”, categoria “Servizi di supporto specialistico”
sottocategoria “Servizi generali di consulenza gestionale” (CPV 79411000-8).

Il Capitolato é allegato alla richiesta di offerta (RdO) per affidamento diretto del Servizio, ai sensi dell’art.
50, comma 1, lett. b, del D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”), tramite la funzionalita “Confronto di
Preventivi”, immessa sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del Ministero dell’Economia
e delle Finanze (di seguito il “MEPA”).

L’attivita ¢ svolta a favore della Regione del Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale (di seguito
“Amministrazione”) - Calle Priuli, Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792139 - fax 0412792383 - e-
mail:pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it - PEC: pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Regione del Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale partecipa, con il ruolo di partner, al progetto
“PlanToConnect - Mainstreaming ecological connectivity in spatial planning systems of the Alpine Space” -
ASPO0100083 (di seguito il “Progetto”).

Il Progetto intende definire e sperimentare una strategia di pianificazione transalpina per la connettivita
ecologica al fine di guidare 1’identificazione di aree prioritarie transnazionali per la conservazione e il
ripristino della connettivita ecologica e promuoverne 1’integrazione nei sistemi di pianificazione territoriale
delle regioni alpine. Prevede la realizzazione di studi e analisi a livello transnazionale (macroregione alpina
EUSALP), regionale (Veneto e regioni/stati confinanti) e locale (provinciale/metropolitana e comunale), la
conduzione di casi studio e lo sviluppo di moduli di formazione pratica sulla progettazione e implementazione
di reti polivalenti di infrastrutture verdi e blu con funzioni di connettivita ecologica. E inoltre prevista
I’istituzione e I’avvio di un gruppo di lavoro transnazionale composto da pianificatori, conservazionisti ed
esperti di reti ecologiche e connettivita da costituirsi nell’ambito del network internazionale delle Alpi
“AlpPlan” (“alpine spatial planning network™) con il compito di sovrintendere allo sviluppo della strategia
nel corso del Progetto e, successivamente, supportarne 1I’implementazione nei sistemi di pianificazione della
macro-regione Alpina EUSALP.

Il partenariato del Progetto &€ composto da 10 partner (PP):

UIRS, Istituto di Urbanistica della Repubblica di Slovenia (LP) (SLO);

RV, Regione del Veneto (IT);

ALPARC, Rete delle Aree Protette Alpine (FR);

ASTERS-CEN74, organizzazione per la conservazione delle aree naturali dell'Alta Savoia (FR);
EURAC, istituto di ricerca (IT);

Ifuplan, Istituto per la Pianificazione Ambientale e lo Sviluppo Territoriale (DE);

JMU, Universita di Wirzburg (DE);

SIR, Istituto Salisburghese per la Pianificazione Territoriale e I'Edilizia Abitativa (AT);

ECO, Istituto di Ecologia Ltd (AT);

10 FPM, Fondazione Politecnico di Milano (IT).

Gli osservatori della Regione del Veneto sono:

©CoOoNOR~wWNE

- il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, coordinatore del “Contratto di Area Umida del Sistema della
Laguna di Caorle” (CdAU);
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-1 Comuni di Abano Terme e di Latisana che rappresentano buone pratiche d’integrazione delle infrastrutture
verdi e blu nel sistema di pianificazione territoriale.

Il budget di competenza della Regione per 1’attuazione delle attivita progettuali prevede, come indicato
nell’AF del Progetto, l'assegnazione di un budget totale di euro 282.925,00 (di cui 75% - quota FESR - pari
aeuro 212.193,75 e 25% - quota FDR - pari a euro 70.731,25).

2.1 Piano di lavoro
Il Progetto, salvo proroghe, ha una durata di 36 mesi, dal 01/11/2022 al 31/10/2025.

Come descritto nel dossier di candidatura (application form, di seguito “AF”), Sez. C.4, il piano di lavoro si
articola in tre “Pacchetti di lavoro” (di seguito “WP”):

- WHPL1 - Costruzione delle basi conoscitive per la pianificazione di reti transnazionali di infrastrutture
verdi e blu per la connettivita nello Spazio Alpino;

- WP2 - Implementazione di reti di infrastrutture verdi e blu per la connettivita, casi studio;

- WRP3 - Sviluppo delle competenze, formazione e trasferimento di conoscenze.

In aggiunta ai pacchetti tematici di lavoro (AF, sez. C7) il Progetto prevede:

- Attivita di “Gestione” del Progetto;
- Attivita di “Comunicazione”.

La Regione del Veneto ¢ coinvolta a vario titolo in tutti e tre i pacchetti di lavoro ed é leader del secondo
pacchetto di lavoro WP2 “Implementazione di reti di infrastrutture verdi e blu per la connettivita, casi studio”.
La regione ¢ inoltre coinvolta nelle attivita di “gestione generale del Progetto” e nelle attivita di
“comunicazione”.

Le attivita dei pacchetti di lavoro e i loro output sono descritti di seguito:

WHP1 - Output 1.1 Elaborazione di una “Strategia di pianificazione alpina per la connettivita ecologica”.

In linea con i recenti sviluppi del quadro strategico Europeo, la strategia di pianificazione intende promuovere
le reti polivalenti e multifunzionali di infrastrutture verdi e blu e le soluzioni basate sulla natura (NBS), quali
riferimenti per la conservazione e il ripristino della connettivita ecologica territoriale. Con riferimento
all’area geografica dello Spazio Alpino (macroregione EUSALP) tale strategia:

- attraverso analisi geo-spaziali e di ecologia del paesaggio definisce, identifica e caratterizza le aree
prioritarie di valenza transalpina e regionale da sottoporre a misure di conservazione e ripristino della
connettivita (AF, sez.C4, Al.1);

- propone un approccio integrato alla pianificazione, implementazione e successiva gestione delle aree
prioritarie per la conservazione e il ripristino della connettivita ecologica al di fuori delle aree protette,
regolandone gli usi in un’ottica di multifunzionalita attraverso 1’integrazione dei principi dei servizi
ecosistemici e delle soluzioni basate sulla natura come strumenti decisionali nella pianificazione territoriale
e il ricorso a strumenti di governance condivisa di carattere innovativo (es. accordi di governance
transfrontalieri tra stati o territori, contratti di rete, contratti di fiume, contratti di area umida, contratti di
costa, ecc.) (AF, sez.C4, Al.2);

- fornisce indicazioni in merito a criteri di valutazione e misure di mitigazione utili come input e riferimenti
per la valutazione di futuri piani e programmi di sviluppo insediativo ed infrastrutturale che potrebbero
costituire una minaccia alle funzioni di connettivita nelle aree prioritarie, quali quelli derivanti dalla crescente
domanda di produzione di energia da fonti rinnovabili (AF, sez.C4, Al1.3);

- fornisce linee guida per la progettazione e la gestione delle reti ecologiche che le autorita responsabili della
pianificazione a livello nazionale, regionale e locale possono applicare per contribuire allo sviluppo di una
rete coerente ed armonica di infrastrutture verdi e blu per la connettivita ecologica a livello transalpino (AF,
sez.C4, Al.4).

La regione del Veneto partecipa a tutte le attivita transnazionali del WP volte allo sviluppo della Strategia
Alpina per la pianificazione della connettivita ecologica. 1l prodotto di maggiore interesse per la Regione del
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Veneto ¢ rappresentato dallo sviluppo di linee guida e sussidi operativi per ’adozione e implementazione
delle aree prioritarie per la connettivita ecologica al di fuori delle aree protette di valenza transnazionale e
regionale nei propri strumenti di pianificazione (PTRC a valenza paesaggistica, PTCP, PTGM, PAT, PI).

WP2 - Output 2.1 Casi di studio di pianificazione integrata di reti polivalenti di infrastrutture verdi e blu per
la conservazione e rispristino della connettivita in siti pilota localizzati nelle aree prioritarie transnazionali.

A livello locale, in siti pilota all’interno delle aree prioritarie transnazionali identificate in WP1, specifici
elementi naturali e semi-naturali sono sottoposti a misure di conservazione e, dove necessario, di ripristino
della connettivita (strutturale e/o funzionale) come parte di una rete polifunzionale di infrastrutture verdi e
blu (GBI network) in grado di fornire molteplici servizi ecosistemici in maniera integrata. Nei siti pilota,
queste “aree di conservazione e ripristino della connettivita” al di fuori delle aree protette devono essere
integrate nei piani territoriali delle amministrazioni interessate come “uno spazio geografico chiaramente
definito, al di fuori delle aree protette, che viene governato e gestito a lungo termine per mantenere o
ripristinare un’efficace connettivita ecologica e capace di offrire una molteplicita di servizi ecosistemici al
territorio”. 1 casi studio prevedono, parallelamente ad attivita di studio geo-spaziali, naturalistiche,
ecosistemiche e di verifica tecnica e urbanistica volti alla sviluppo di una proposta di rete intercomunale di
infrastrutture verdi e blu per la connettivita ecologica (AF, sez. C4, A2.3 - A2.5), lo svolgimento di un
processo partecipativo di co-pianificazione (AF, sez. C4, A3.1 e A3.2) - con le amministrazioni comunali e
i portatori di interesse operanti nell’area pilota - da attuarsi attraverso la conduzione di incontri interattivi
volti a definire, in particolare, il ruolo e i contributi delle varie categorie di attori territoriali alla progettazione
e implementazione delle aree di conservazione e ripristino della connettivita ecologica. L’esito del percorso
partecipativo e I’individuazione di uno strumento di programmazione negoziata (AF, sez. C4, A2.2) (sul
modello dei “Contratti di Fiume” e di analoghi strumenti di governance condivisa) finalizzato alla
riqualificazione ambientale e deframmentazione del territorio con riferimento alle finalita della Convenzione
europea del Paesaggio e soprattutto delle Direttive Uccelli (2009/147/CEE) e Habitat (92/43/CEE). Il
prodotto finale dei casi studio (AF, sez. C4, A2.5) ¢ la redazione di “proposte tecniche” alle autorita di
pianificazione territoriale dei siti pilota per I’implementazione di “aree di conservazione e ripristino della
connettivita ecologica funzionale” al di fuori delle aree protette, che includano, il disegno della rete di
infrastrutture verdi e blu per la connettivita ecologica ¢ I’identificazione delle misure di conservazione e
ripristino della connettivita (miglioramento o creazione di habitat, opere di deframmentazione), una proposta
di governance condivisa delle aree di collegamento ecologico in forma di strumento di programmazione
negoziata e, infine, un programma di azioni per I’implementazione e gestione delle aree di collegamento
ecologico funzionale da allegare allo strumento.

La Regione del Veneto e responsabile del coordinamento transnazionale del WP e partecipa a tutte le relative
attivita. Quale input per la conduzione dei casi studio, la Regione & inoltre responsabile di condurre i partner
in un’indagine sulle attuali pratiche di pianificazione e implementazione di reti di GBI con funzione di
connettivita ecologica nello spazio alpino e nelle aree pilota al fine di individuare buone pratiche, sfide e
opportunita (AF sez. C.4, A2.1). L’area pilota del Veneto include il territorio dei comuni di Caorle, Concordia
Sagittaria e San Michele al Tagliamento facenti parte della Citta Metropolitana di VVenezia e sottoscrittori del
contratto di area umida della Laguna di Caorle (CdAU). Tale area pilota potra estendersi al territorio dei
comuni limitrofi eventualmente interessati dalle misure di conservazione e ripristino della connettivita
ecologica sviluppate dal caso studio. il CAAU quale strumento di programmazione negoziata e il relativo
programma di azioni rappresenta la forma di governance alla quale fare riferimento in area pilota. I portatori
di interesse chiave da coinvolgere nel processo partecipativo - amministrazioni, enti, associazioni e altri
soggetti — saranno pertanto individuati prevalentemente tra i sottoscrittori del CdAU. L’esito del processo,
sara una proposta tecnica di integrazione delle aree di conservazione e ripristino della connettivita all’interno
degli strumenti urbanistico-territoriali e di gestione del verde delle autorita di pianificazione comunali (Piani
di Assetto del Territorio - PAT, Piani degli Interventi - Pl e piani del verde), provinciali/ metropolitani (Piani
Territoriali di Coordinamento Provinciale - PTCP, Piano Territoriale Generale Metropolitano - PTGM) e
regionali (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - PTRC). La proposta tecnica dovra inquadrare le
aree di conservazione e ripristino della connettivita all’interno del pit ampio sistema delle infrastrutture
verdi/blu (GBI), intese come insieme integrato di aree naturali e semi-naturali capaci di offrire una
molteplicita di servizi ecosistemici (ad esempio - oltre alla conservazione della biodiversita - la regolazione



Allegato B al Decreto n. 49 del 07 marzo 2024 pag. 6/20

del clima, la protezione dai rischi ambientali, la ricreazione e 1’esperienza della natura e del paesaggio, la
conservazione della biodiversita, ecc.). Le misure per la loro implementazione e gestione saranno proposte
quale integrazione del programma d’azioni del CdAU.

WP3 - Output 3.1 Attivita partecipative, di formazione e sviluppo delle capacita (WP3).

Il WP include la progettazione e implementazione di attivita partecipative, formative e di sviluppo delle
capacita a livello locale e transnazionale finalizzate a supportare la definizione e (futura) implementazione
della “Strategia di pianificazione alpina per la connettivita ecologica” (vedi Output 1.1). La Regione del
Veneto partecipa a tutte le attivita del WP.

Il processo partecipativo a livello locale (AF Sez C4, A3.1) si svolge nei siti pilota oggetto dei casi studio
(vedi Output 2.1) e prevede la costituzione di un gruppo di lavoro sulla connettivita ecologica (Regional
Connectivity Working Group - RCWG) composto dai portatori di interesse chiave dell’area pilota. 'RCWG
del Veneto, include i portatori di interesse chiave selezionati tra i sottoscrittori del contratto di area umida
della Laguna di Caorle (CdAU) e eventuali ulteriori attori esterni identificati nel corso del Progetto. |
componenti del RCWG, lavorano sotto la guida dello staff di Progetto (e dei loro esperti) da cui ricevono,
attraverso incontri e workshop, gli input formativi pratici di base che gli consentono di partecipare
attivamente alla progettazione (e futura gestione) delle aree di conservazione e ripristino della connettivita
oggetto del caso studio (AF sez. C4. A2.2 — A2.5 fasi del caso studio).

Sulla base delle esperienze dei casi studio, i partner sviluppano un pacchetto di moduli formativi pratici (AF
Sez. C4, A3.1) in modalita e-learning quale strumento di supporto all’implementazione della strategia di
pianificazione alpina definita nel WP1 (AF, sez. C4, O1.1). | moduli includono i seguenti temi:
identificazione e caratterizzazione delle aree di connettivita ecologica; pianificazione integrata e governance;
multifunzionalita, regolazione delle attivita e degli impatti antropici; integrazione negli strumenti di
pianificazione (AF sez.C.4, A3.2). La Regione del Veneto collabora allo sviluppo di tutti i moduli formativi
e in particolare ai moduli relativi alla pianificazione integrata, alla governance delle aree di conservazione e
ripristino della connettivita e alla loro integrazione negli strumenti di pianificazione.

A livello dello Spazio Alpino (macroregione EUSALP) si prevede la costituzione di un Gruppo di Lavoro
Transnazionale di esperti sulla Connettivita ecologica (TCWG) all’interno della rete europea di pianificatori
“AlpPlan”. Tale gruppo ha lo scopo di supportare lo sviluppo e (successivamente al Progetto),
’implementazione della strategia di pianificazione alpina (AF, sez. C.4, Ol.1). E composto dalle
organizzazioni partner del Progetto con i loro esperti esterni, dai rappresentanti dei gruppi di lavoro della
macrostrategia regionale EUSALP sulle infrastrutture verdi e della Convenzione delle Alpi sulla
pianificazione territoriale, e da altri soggetti individuati nel corso del progetto tra i quali le organizzazioni e
gli esperti impegnati in altre iniziative o progetti europei su temi attinenti quelli del progetto. Lo staff e gli
esperti della Regione del Veneto partecipano al TCWG con particolare riferimento al tema dell’integrazione
delle aree di conservazione e ripristino della connettivita ecologica nei sistemi di pianificazione territoriale e
al tema della governance di tali aree.

Attivita di gestione del Progetto.

La Regione del Veneto e leader del secondo pacchetto di lavoro WP2 e, nell’ambito delle attivita di gestione,
¢ coinvolta nelle attivita di: “Gestione generale del progetto” (Coordinamento di questioni tecniche,
amministrative e di bilancio, reporting periodico, gestione attivita in loco, progettazione e monitoraggio di
dettaglio). Come membro del Project Steering Group, (PSG) e del gruppo di assicurazione della qualita
(QAG), partecipa inoltre alle attivita di controllo di qualita interno in merito a: output/prodotti previsti,
programmazione temporale, budget e collaborazione tra i PP.

Infine partecipa all’attivita di “Chiusura del progetto” che prevede una valutazione e comunicazione di
coerenza tecnica e finanziaria dei risultati conseguiti, I’analisi di eventuali deviazioni nella implementazione,
la definizione di ulteriori attivita di follow-up e di diffusione dei principali risultati conseguiti.

Attivita di comunicazione del Progetto.

Nell’ambito delle attivita di “Comunicazione e disseminazione”, la Regione del Veneto partecipa alle attivita
d’informazione, comunicazione ¢ diffusione rivolte i gruppi target del progetto (AF, sez. C2.4 “who will
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benefit from your project outputs™) in merito a obiettivi, attivita e risultati conseguiti nel Veneto. Le attivita
includono la partecipazione alla “definizione di una strategia di comunicazione e un piano di
disseminazione”, la “pubblicazione dei risultati del progetto”, “I’organizzazione e/o la partecipazione a eventi
pubblici a livello internazionale, regionale e locale”, attivita di “animazione digitale” (comunicati stampa e
web-news, facebook, twitter etc.), la produzione di “materiale promozionale” (es. poster, pieghevoli,
videomessaggi, business cards, gadgets etc.).

La Regione del Veneto deve garantire, nei confronti delle Autorita del Programma e del LP, la corretta
gestione del proprio budget di progetto, controllando e monitorando costantemente 1’intervento, garantendo
e verificando il rispetto dei termini del contratto di partenariato e del contratto di sovvenzione.

Inoltre la Regione del Veneto deve garantire I’esecuzione ed implementazione delle specifiche attivita di
rilievo tecnico assegnatele, provvedendo anche all’acquisizione di forniture di servizi necessari all’attuazione
delle stesse e pertanto alla corretta allocazione, gestione contabile amministrativa e rendicontazione del
budget ad essa assegnato, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e nel rispetto
delle scadenze indicate in modo dettagliato nell’ AF.

Il Manuale del Programma prevede tre opzioni per il rimborso dei costi ammissibili riferiti alle singole
categorie di spesa; I’Amministrazione ha optato per I’opzione b), in base alla quale le spese relative alle
diverse categorie di costo sono cofinanziate dal Programma nel seguente modo:

a) per servizi, consulenze esterne e attrezzature, sulla base dei costi reali;
b) per il personale interno (staff) nella percentuale fissa del 20% di a);
¢) per spese d’ufficio e amministrazione, nella percentuale fissa del 15% di b);

d) per spese di viaggio e alloggio, nella percentuale fissa del 10% di b).

ART. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO

3.1 Attivita di gestione del Progetto

Le attivita relative alla gestione del Progetto per le quali si rende necessario il Servizio, indicate nell’AF Sez.
C.7 “Management”, sono le seguenti:

Coordinamento

Pianificazione e monitoraggio del progetto in dettaglio, gestione quotidiana, coordinamento di: questioni
tecniche di bilancio e amministrative, relazioni periodiche, comunicazione tra LP, PP e organismi comunitari.

Relazioni periodiche sullo stato di avanzamento, relazione finale e gestione finanziaria:

| flussi finanziari saranno monitorati dal LP utilizzando strumenti di gestione finanziaria. Le informazioni
sullo stato delle spese e su altre questioni rilevanti saranno fornite da LP ai PP, al PSG e al QAG dopo ogni
periodo di rendicontazione.

| rapporti dei PP, caricati nel sistema di monitoraggio elettronico congiunto “JEMS” del Programma, saranno
raccolti e valutati dal LP, che presentera un rapporto unico del progetto al Segretariato Congiunto e
all’Autorita di Gestione del progetto (JS/MA). | partner del progetto contribuiranno a qualsiasi richiesta di
chiarimento da parte del Programma.

Controllo interno di Qualita Interno (CQI)

II CQI ¢ responsabilita del gruppo di assicurazione della qualita (QAG) costituito nell’ambito del
partenariato. Il CQI prende in considerazione la qualita dei prodotti e degli output, la pianificazione dei tempi,
la definizione del budget e la cooperazione con i PP. Le azioni correttive e di miglioramento vengono eseguite
immediatamente e incluse nel rapporto periodico.

Chiusura del progetto

La fase di chiusura includera la valutazione e la verifica della coerenza tecnica e finanziaria dei risultati
raggiunti. Verranno analizzati gli scostamenti nello svolgimento del progetto.
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3.2 Attivita attese da parte dell’ Affidatario
L’ Affidatario del Servizio (di seguito “Affidatario”) dovra svolgere tutte le attivita di assistenza tecnico-
amministrativa e finanziaria al Progetto, da realizzarsi attraverso:

il supporto nel monitoraggio e nella gestione del budget di progetto assegnato all’ Amministrazione,
e I’armonizzazione con il sistema di contabilita interna;

la verifica della completezza della documentazione di spesa e la predisposizione delle
rendicontazioni semestrali delle spese sostenute dall’ Amministrazione per la successiva trasmissione
al controllo di I° livello;

la predisposizione dei documenti di supporto alle rendicontazioni e di monitoraggio degli impegni
assunti dall’ Amministrazione;

la predisposizione e compilazione della parte finanziaria dei progress report e del final report, da
sottoporre al controllo di I° livello e al LP, in accordo con la documentazione, la modulistica e le
procedure previste dal Programma, dal relativo sistema di monitoraggio elettronico congiunto
“JEMS” e dal sistema di certificazione nazionale;

la predisposizione e compilazione della modulistica relativa alle richieste di pagamento;

il supporto nella stesura/rilettura/verifica di coerenza delle parti tecniche dei report;

la partecipazione alle operazioni di controllo in loco di I° livello ed eventuali controlli di I1° livello
operati dagli organismi preposti;

il supporto alla redazione di note per gli eventuali rilievi pervenuti dal LP o dai competenti Organi /
Autorita del Programma;

la segnalazione di quesiti/domande da sottoporre alle Autoritd preposte in caso di dubbi/
problematiche collegate all’eligibilita/ ammissibilita delle spese;

I’assistenza nell’elaborazione dei capitolati tecnici e delle procedure relativi all’acquisizione di
servizi e forniture afferenti al budget dell’Amministrazione, in particolare per quanto riguarda il
rispetto di tutti i requisiti previsti dal Programma, incluso il tema della sostenibilita, oltreché
I’articolazione temporale delle spese;

la creazione di appositi archivi documentali ed informatici compresa la scansione dei documenti da
organizzare in cartelle informatiche, quando richiesto;

’assicurazione sulla corretta tenuta della documentazione inerente alle verifiche svolte sulle
operazioni finanziate al fine di garantire un’adeguata possibilita di controllo, ai sensi della normativa
comunitaria;

I’analisi e verifica degli aspetti di ammissibilita e sostenibilita delle variazioni di Progetto, relativi
alle attivita, tempi e costi, e la predisposizione per conto dell’Amministrazione delle eventuali
richieste di variazione;

il supporto al management, controllo e collaborazione con gli altri prestatori di servizi coinvolti
all’interno del Progetto;

il supporto alla predisposizione di relazioni periodiche sull’andamento finanziario del progetto e sulle
attivita svolte;

1’assistenza tecnica per la stesura degli atti amministrativi necessari per la chiusura del Progetto;
I’organizzazione del meeting dei Partner di Progetto a Venezia, della durata di 2 giorni per un massimo
di 30 partecipanti, compresi eventuali relatori e partecipanti esterni alla partnership e selezionati tra
gli stakeholder, comprensiva di attivita di team-building, della predisposizione di materiali,
dell’eventuale affitto degli spazi, della messa a disposizioni delle attrezzature, dei servizi di
ristorazione per i partecipanti (n. 4 coffee break, n. 2 light lunch con catering, n. 1 cena sociale), nel
rispetto delle regole del Programma.

L’ Affidatario potra essere chiamato a svolgere tutte le altre attivita complementari e/o similari a quelle
sopra descritte che dovessero rendersi necessarie per assicurare la corretta gestione finanziaria del
progetto nel corso della sua attuazione.

Le modalita operative di espletamento del Servizio sono disciplinate dai pertinenti Regolamenti europei,
dai documenti del Programma, da ogni altro aggiornamento proveniente dall’ Autorita di Gestione e da
ogni altra disposizione che attiene alle attivita progettuali. Si fornisce di seguito un elenco indicativo e
non esaustivo:
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Regolamento (UE) 1303/2013;

Regolamento (UE) 1301/2013;

Regolamento (UE) 1299/2013;

Regolamento (UE) 481/2014;

Programme Manual “Alpine Space”;

Application form, Subsidy contract e partnership agreement;

Direttive europee e nazionali in materia di appalti pubblici;

D. Igs. 36/2023 e ss.mm.ii. recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

DPR 22/2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;

ogni altra disposizione e aggiornamento in merito.

3.3 Modalita di attuazione e pagamenti
Le attivita descritte al precedente punto 3.2 sono svolte secondo le indicazioni dell’ Amministrazione e nel
rispetto delle modalita e della tempistica di seguito indicata:

monitoraggio e rendicontazione costante, con scadenza semestrale in funzione della presentazione
delle rendicontazioni di avanzamento, compresa la predisposizione e organizzazione delle
rendicontazioni semestrali previste dal Progetto;

controllo costante, assistenza e disponibilita giornaliera per I’ottimale attivita preparatoria della
presentazione delle rendicontazioni semestrali, dei report finanziari e della corretta gestione
finanziaria del budget dell’ Amministrazione;

preparazione dei report finanziari e del report finale previsti dal Programma, per la parte di
competenza dell’ Amministrazione;

organizzazione del meeting di Progetto, secondo la tempistica che sara comunicata
dall’ Amministrazione.

| periodi di reporting fissati dal Programma e i relativi termini da rispettare per le attivita di reporting sono
dettagliati nel seguente prospetto:

Reporting Periodo Data ultima per la produzione dei report finanziari e della
Period AF coperto dal | relativa documentazione al fine della certificazione
report
RP3 11/2023 30 giorni dalla scadenza di RP3 e - in ogni caso - in tempo utile per
/ la certificazione delle spese del periodo da parte del Controllore
04/2024 entro la scadenza ultima fissata dal LP
RP4 05/2024 30 giorni dalla scadenza di RP4 e - in ogni caso - in tempo utile per
la certificazione delle spese del periodo da parte del Controllore
1072024 entro la scadenza ultima fissata dal LP
RP5 11/2024 30 giorni dalla scadenza di RP5 e - in ogni caso - in tempo utile per
la certificazione delle spese del periodo da parte del Controllore
04/2025 entro la scadenza ultima fissata dal LP
RP6 05/2025 30 giorni dalla scadenza di RP6 e - in ogni caso - in tempo utile per
10/2025 la certificazione delle spese del periodo da parte del Controllore
entro la scadenza ultima fissata dal LP

11 pagamento del corrispettivo della prestazione avverra in tranche ad avanzamento dell’attivita, da fatturare
entro data da concordare con I’ Amministrazione, secondo le scansioni temporali di seguito specificate:

- primo pagamento pari al 20% dell’importo contrattuale (IVA e ogni altro onere incluso), previa
approvazione della relazione sulle attivita afferenti a RP3, in seguito alla verifica di conformita del Servizio,
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attestata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) attraverso il certificato di regolare esecuzione di cui
all'art. 11 punto 11.1;

- secondo pagamento, pari al 25% dell’importo contrattuale (IVA e ogni altro onere incluso), previa
approvazione della relazione sulle attivita afferenti a RP4, in seguito alla verifica di conformita del Servizio,
attestata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) attraverso il certificato di regolare esecuzione di cui
all'art. 11 punto 11.1;

- terzo pagamento, pari al 25% dell’importo contrattuale (IVA e ogni altro onere incluso), previa
approvazione della relazione sulle attivita afferenti a RP5, in seguito alla verifica di conformita del Servizio,
attestata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) attraverso il certificato di regolare esecuzione di cui
all'art. 11 punto 11.1;

- quarto pagamento a saldo, pari al 30% dell’importo contrattuale (IVA e ogni altro onere incluso), previa
approvazione della relazione sulle attivita afferenti a RP6 e della relazione finale e conclusiva sulle attivita
svolte, in seguito alla verifica di conformita del Servizio, attestata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP)
attraverso il certificato di regolare esecuzione finale di cui all'art. 11 punto 11.1.

La suddetta tempistica puo essere aggiornata in occasione degli incontri periodici di cui all’art. 3, punto 3.4.

3.4 Modalita di esecuzione del Servizio
L’Affidatario ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per 1’avvio
dell’esecuzione del contratto.

Qualora I’ Affidatario non adempia, I’ Amministrazione ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto
previa instaurazione del contraddittorio con I’ Affidatario.

L’ Affidatario dovra integrarsi con la struttura dell’Amministrazione, interagendo e coordinandosi con il
personale regionale addetto al Progetto (di seguito “Staff interno”) e dimostrando di condividere
I’impostazione e gli obiettivi sviluppati in accordo con il partenariato.

E pertanto escluso qualsiasi approccio basato su una mera fornitura di prodotti, elaborati separatamente, a
seguito di un iniziale briefing.

L’Affidatario dovra fornire un supporto continuativo per la durata del contratto, caratterizzato da un
approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze prevedibilmente mutevoli provenienti
dall’andamento dell’attuazione del Progetto. L’Affidatario dovra inoltre essere in grado di svolgere il
Servizio in autonomia presso una sede propria, garantendo la presenza di un proprio specialista designato
presso la sede dell’ Amministrazione, quando richiesto e in funzione di scadenze di rilievo o di particolari
necessita, a garanzia di un ottimale coordinamento con lo Staff interno.

L’assoluto rispetto delle scadenze e degli adempimenti dettati dal Progetto non dovra in alcun modo gravare
nei confronti dell’ Amministrazione, pertanto 1’ Affidatario non dovra assolutamente fare sponda sul lavoro
dello Staff interno o dare per scontato che le competenze interne siano di compensazione e/o copertura di
eventuali ritardi maturati dall’ Affidatario stesso.

Per tali ragioni 1I’Affidatario dovra garantire la totale copertura delle competenze richieste per il corretto
svolgimento del Servizio, identificando il personale laureato adeguato e garantendo la continuita del Servizio
anche a distanza. Ogni comunicazione da inoltrare al LP o all’Autorita del Programma dovra essere
preventivamente concordata nei termini e inviata a nome e per conto dell’ Amministrazione.

L’ Affidatario dovra suggerire e proporre gli eventuali spostamenti di budget da riferire al LP in termini di
riallocazione del budget da una categoria di spesa all’altra o da un pacchetto di lavoro all’altro, nel rispetto
delle regole del Programma.

Ogni proposta avanzata dall’Affidatario dovra essere motivata con riferimento allo stato di avanzamento
della spesa e alla sostenibilita economica dell’intero budget a disposizione dell’ Amministrazione.

L’Affidatario dovra provvedere al necessario supporto per fornire al LP tutte le necessarie spiegazioni/
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integrazioni richieste durante la fase di approvazione dei progress report (tecnici e finanziari) e del final
report, rispondendo in modo puntuale ai cosiddetti “clarification round”.

Vista la rilevanza della gestione finanziaria del progetto, & richiesto un impegno costante da parte
dell’ Affidatario, il quale dovra fornire un presidio giornaliero e predisporre degli strumenti di raccolta di
previsione semestrale dell’andamento della spesa.

Per I’ottimale conduzione dell’ Affidamento e in considerazione dei servizi richiesti, € necessario che
I’ Affidatario costituisca un Gruppo di lavoro (GdL) proprio, che abbia la funzione di supportare, con le
dovute professionalita e strumenti, la preparazione, organizzazione, realizzazione e gestione di tutte le attivita
previste dal presente Capitolato.

11 GAL dell’ Affidatario sara costituito da un responsabile del Servizio e da almeno un esperto, entrambi dotati
delle competenze e professionalita di seguito precisate:

- possesso di laurea magistrale appartenente alle classi LM-31 Ingegneria gestionale, LM-56 Scienze
dell'economia, LM-76 Scienze economiche per I’ambiente e la cultura, LM-77 Scienze economico-
aziendali, LM-16 Finanza, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, o titoli equipollenti;

- documentata esperienza almeno triennale in attivita di gestione, rendicontazione, monitoraggio di
progetti finanziati nell’ambito dei programmi Interreg / Cooperazione Territoriale Europea, svolte a
supporto di enti pubblici;

- conoscenza della lingua del Programma (lingua inglese), in modo tale da parlare agevolmente (anche
con terminologia tecnica) e capire 1’interlocutore, leggere e comprendere la documentazione tecnica
riferita al Programma, scrivere correttamente report, note o quanto necessario per 1’espletamento
dell’incarico.

Le competenze e professionalita indicate dovranno essere attestate dai rispettivi curriculum vitae (CV) da
produrre secondo quanto previsto dall’art. 4, punto 4.2.

L’eventuale sostituzione di componenti del GdL sara ammessa a condizione che siano presentati
preventivamente i CV dei sostituti e che questi siano di valore analogo o piu qualificato rispetto a quelli delle
persone sostituite. E fatto salvo, in ogni caso, ’assenso formale dell’ Amministrazione a seguito della
valutazione positiva dei CV dei componenti il GdL proposti.

Al fine di garantire un trasparente rapporto di collaborazione e di reciproca soddisfazione tra 1’ Affidatario e
I’ Amministrazione, sono previsti incontri periodici (anche in modalita online) con cadenza mensile, fatte
salve diverse esigenze dell’Amministrazione, alla presenza del referente unico per il Servizio designato
dall’ Affidatario ai sensi dell’art. 8 o di un suo delegato, del GdL e del Direttore della struttura regionale
responsabile del Progetto o un suo delegato.

Questi incontri saranno finalizzati al monitoraggio dell’andamento del Servizio, alla verifica di eventuali
criticita riscontrati nelle modalita di attuazione dell’ Affidamento rispetto a quanto indicato nei termini del
Capitolato, alla definizione di eventuali variazioni e affinamenti delle attivita e della loro programmazione,
in rapporto alle esigenze emerse nello sviluppo del Progetto e alle decisioni e indirizzi del Partenariato
transnazionale, nel rispetto dell’ AF. Le decisioni assunte nel corso degli incontri saranno formalizzate con
apposito verbale sottoscritto dal referente designato dall’ Affidatario e dal Direttore della struttura regionale
responsabile del Progetto o un suo delegato.

Il primo incontro e previsto entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto. In tale occasione saranno
definite e formalizzate le precisazioni operative per 1’avvio del Servizio correlate alla data effettiva di
affidamento, nel rispetto dell’AF.

L’Affidatario dovra garantire 1’integrazione e il coordinamento con i soggetti/ esperti individuati
dall’ Amministrazione per attivita e servizi specifici.

Tutti i documenti di lavoro dovranno essere redatti in lingua inglese ad eccezione dei documenti
espressamente richiesti in lingua italiana.
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L’ Affidatario dovra registrarsi e operare attraverso 1’utilizzo degli strumenti informatici e del sistema di
monitoraggio elettronico congiunto “JEMS”, secondo le modalita stabilite dal Programma, nonché nel
rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di rendicontazione e controlli in relazione alla
spesa dei programmi di cooperazione territoriale europea.

ART. 4 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

4.1 Procedura

Il presente Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, ¢ realizzato
tramite la funzionalita “Confronto di Preventivi” sul sistema di e-procurement del MEPA, fermo restando il
carattere non vincolante per I’ Amministrazione dell’offerta ricevuta e che, ai sensi dell’art. 108, comma 10,
del Codice, I’Amministrazione potra decidere, entro i termini indicati dalla citata norma, di non procedere
all’aggiudicazione.

A tal fine nella sezione documentale apposita del portale MEPA I’ Amministrazione inserisce i seguenti
documenti:

- il presente Capitolato;

- I’ Application Form (AF) contenente tutti i dettagli del Progetto;

- informativa privacy;

4.2 Modalita di presentazione dell’offerta
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la
Piattaforma MEPA di Consip Spa.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalita diverse da quelle previste nel presente
Capitolato.

L’offerta ¢ la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica
gualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e 1’orario stabiliti come termine ultimo di
presentazione dell’ offerta.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo
rischio dell’operatore economico.

L’utilizzo della Piattaforma comporta 1’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni
di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014
(di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto
legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID,
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilita e di diligenza professionale,
secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L’ Amministrazione non assume alcuna responsabilita per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file
e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell’offerta,
malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal
singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a
guanto previsto.
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In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle
predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione dell’ offerta, al fine di assicurare la
partecipazione, I’ Amministrazione puo disporre la sospensione del termine di presentazione dell” offerta per
un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello
stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della
gravita dello stesso. L’ Amministrazione Si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza
dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del
malfunzionamento.

Le attivita e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore
economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La proposta con cui I’operatore economico invitato formulera la propria offerta economica dovra essere

composta da:

- il presente Capitolato, sottoscritto digitalmente per accettazione;

- larelazione descrittiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ operatore economico, che
contenga:

- illustrazione sintetica del possesso dei requisiti di capacita tecnica e professionale di cui all’art. 6,
punto 6.5;

- I’indicazione dei componenti il GdL designati dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 3, punto
3.4, corredati dai CV di ciascun componente, contenenti anche le competenze linguistiche di cui al
medesimo art. 3, punto 3.4, corredati di documenti di riconoscimento in corso di validita;

- il nominativo del referente unico per il Servizio designato dall’operatore economico ai sensi dell’art.
8;

- le indicazioni metodologiche, tecniche e logistiche proposte per I’esecuzione del Servizio € i
riferimenti esemplificativi riferiti a lavori gia realizzati nel settore, dall’operatore economico o da
membri del GdL da questi proposto (massimo 4 pagine);

- il curriculum professionale dell’operatore economico sottoscritto dal legale rappresentante;
- Tofferta economica a corpo per il Servizio;
- copia del documento di identita del legale rappresentante.

L’offerta economica a corpo Si intende fissata dal prestatore di servizi concorrente in base a calcoli e
valutazioni di sua propria e assoluta convenienza, pertanto onnicomprensiva, fissa e invariabile per tutta la
durata del contratto ed indipendente da qualungue eventualita.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino I’importo della base d’asta.

L’operatore economico ha facolta di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la
precedente, ovvero ritirare 1’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la
data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L’ Amministrazione considera esclusivamente
I’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- Dofferta ¢ vincolante per I’operatore economico per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta;

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione relativa all’ Affidamento
e gli allegati e chiarimenti inclusi.

I chiarimenti relativi alla procedura di affidamento, di natura tecnica 0 amministrativa, potranno essere
richiesti all’Amministrazione tramite la funzionalita “Richieste chiarimenti” attivata nella piattaforma
MEPA, che verra utilizzata anche per le risposte.

Nessun rimborso sara dovuto per la partecipazione alla procedura di Affidamento, anche nel caso in cui non
si dovesse procedere all’aggiudicazione.

Il Servizio verra aggiudicato con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale con le
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modalita indicate dall’art. 17, comma 5 del Codice.

4.3 Modalita di stipula del contratto

La stipula del contratto, previa prestazione della garanzia definitiva di cui all’art. 7, avverra secondo le
modalita e le procedure messe a disposizione dal MEPA e regolamentata ai sensi di quanto disposto dalle
regole del sistema di eProcurement della PA.

L’eventuale imposta di registro relativa al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’ Affidatario
ai sensi dell’art. 18 comma 10 del Codice.

ART.5-DURATA E MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La prestazione avra inizio alla sottoscrizione del contratto e si concludera alla data di erogazione del saldo
finale da parte dell’ Amministrazione a seguito dell’ultima certificazione delle spese secondo le tempistiche
dettate dal Progetto e comunque fino alla permanenza degli obblighi di rendicontazione a carico
dell’ Amministrazione nei confronti dell’ Autorita di Gestione.

Nell’eventualita di proroga della durata del Progetto approvata dall’ Autorita competente del Programma, la
prestazione del Servizio deve ritenersi estesa senza ulteriori corrispettivi dovuti all’Affidatario da parte
dell’ Amministrazione rispetto a quelli indicati dall’art. 7.

Tale estensione, non superiore a mesi 6, € comunicata all’appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza
del contratto.

Le attivita di supporto alla rendicontazione dovranno riferirsi anche alle spese sostenute nei semestri
precedenti la stipula del contratto, se ed in quanto rendicontabili nei periodi successivi alla stipula, in
conformita alle regole del Programma.

ART. 6 - REQUISITI

6.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

L’operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti
dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L’ Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale
dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle
circostanze di cui all’articolo 95 del Codice ¢ accertata previo contraddittorio con 1’operatore economico.

6.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione
delle irregolarita contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, puo fornire prova di
aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilita.

Se la causa di esclusione si € verificata prima della presentazione dell’offerta, 1’operatore economico indica

nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva I’impossibilita ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L.’adozione
delle misure € comunicata all’ Amministrazione appaltante.

Se la causa di esclusione si ¢ verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, 1’operatore
economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione
all’ Amministrazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o I’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato
o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando
attivamente con le autorita investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico,
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organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, 1’operatore economico non ¢ escluso. Se dette
misure sono ritenute insufficienti e intempestive, all’Amministrazione appaltante ne comunica le ragioni
all’operatore economico.

Non puo avvalersi del self-cleaning 1’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla
partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante
da tale sentenza.

6.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi dall’Affidamento gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in
qualita di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso I’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalita/patto di integrita e il mancato
rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo
83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6.4 Requisiti di idoneita professionale
Iscrizione nel registro delle imprese delle CCIAA o presso i competenti ordini professionali per un’attivita
pertinente anche se non coincidente con 1’oggetto dell’appalto.

Al fini della comprova, I’iscrizione nel Registro € acquisita d’ufficio dall’ Amministrazione tramite il FVOE.

La comprova del requisito di iscrizione all’Albo professionale € fornita mediante produzione del relativo
certificato di iscrizione.

6.5 Requisiti di capacita tecnica e professionale

L’operatore economico deve possedere, a pena di esclusione:

- esperienza pregressa almeno triennale in attivita di gestione, rendicontazione, monitoraggio di progetti
finanziati nell’ambito dei programmi Interreg / Cooperazione Territoriale Europea, svolte a supporto di
enti pubblici e idonee all’esecuzione del Servizio, comprovate mediante curriculum vitae e professionale
in formato Europass, debitamente sottoscritto, corredato dal documento di riconoscimento in corso di
validita dell’operatore economico, che deve essere evidenziata e sinteticamente illustrata nella relazione
descrittiva allegata all’offerta.

La Regione del Veneto si riserva, ai sensi di legge, ogni verifica in merito all’effettivo possesso dei requisiti
e delle condizioni di idoneita, nonché sulla veridicita delle dichiarazioni prodotte, applicandosi, nelle ipotesi
previste, le disposizioni di cui all’art. 96 del Codice in materia di esclusione.

ART. 7 - IMPORTO MASSIMO DELL’AFFIDAMENTO E GARANZIE
L’importo massimo a base d’appalto per il Servizio € pari ad euro 16.393,45
(sedicimilatrecentonovantatre/45) IVA esclusa.

Nel caso di operatori economici soggetti a versamento di contributi previdenziali, I’importo stimato si intende
comprensivo di tali oneri.

L’importo si intende come corrispettivo per tutte le attivita descritte all’art. 3, comprese quelle da svolgersi
in caso di eventuale proroga della durata del Progetto approvata dall’Autorita competente del Programma,
per 6 mesi al massimo, ed & omnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali e particolari, in conformita
alle norme ed alle prescrizioni del presente Capitolato e del Codice. Si specifica, in particolare, che tutte le
eventuali trasferte e/o spese di viaggio che si renderanno necessarie per svolgere le attivita e/o per partecipare
a meeting di progetto si intendono comprese nel compenso previsto.

L’ Amministrazione si riserva la facolta ai sensi dell’art. 120, c. 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, di imporre all’ Affidatario 1’esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto
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originario.

Per I’espletamento del presente Servizio non sussistono costi della sicurezza in quanto, viste le attivita
oggetto del Servizio stesso non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi, pertanto non viene predisposto il DUVRI.

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Codice, non € richiesta all’ Affidatario la garanzia provvisoria di cui all’106
del Codice.

Per la sottoscrizione del contratto, 1’Affidatario deve prestare una garanzia definitiva a favore
dell’ Amministrazione fissata, ai sensi del citato art. 53, comma 4, del Codice, nella misura del 5 per cento
dell'importo contrattuale, da prestare nelle forme e con le modalita previste dal Codice.

La garanzia sara progressivamente svincolata con le modalita di cui all’art. 117, comma 8, del Codice.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

E fatto obbligo all’ Affidatario di:

- fornire con le modalita ed entro i termini indicati negli articoli precedenti il Servizio di cui all’oggetto,
eseguendo in proprio le prestazioni nel rispetto delle disposizioni dell’art. 119 del Codice in materia di
subappalto e divieto di cessione del contratto, ed assicurare la completa gestione di tutte le attivita che
sono state ampiamente descritte nel presente Capitolato;

- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti, e conseguenti al Servizio aggiudicato ivi compresa I’imposta
di bollo;

- applicare integralmente all’eventuale personale dipendente impiegato nel Servizio oggetto
dell’ Affidamento tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di settore ai sensi dell’art.
11 del Codice;

- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel Servizio in oggetto, nonché qualsiasi variazione
circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 6.

- impiegare propri mezzi e risorse ed assumere gli oneri relativi al reperimento di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi illustrati negli articoli precedenti nonché all’utilizzo della
documentazione necessaria;

- svolgere I’incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato, all’offerta presentata in sede di RdO,
nell’interesse dell’ Amministrazione e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;

- mettere a disposizione dell’Amministrazione ogni documentazione relativa alla gestione delle attivita di
cui al presente Capitolato;

- fornire dettagliate relazioni in merito alle attivita svolte e ai prodotti consegnati ai fini del pagamento
delle competenze secondo quanto previsto dall’art. 11;

- tenere il segreto d’ufficio ed osservare 1I’obbligo di diligenza nell’esecuzione del Servizio cosi come &
previsto dall’art. 1176 del Codice Civile;

- designare, fin dalla presentazione dell’offerta, un proprio incaricato qualificato come referente unico per
il Servizio oggetto del presente Capitolato. Tale referente dovra garantire il corretto svolgimento del
Servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere e dare riscontro
direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’ Amministrazione, anche recandosi personalmente presso la
sede di quest’ultima;

- comunicare dopo ’aggiudicazione i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di
posta elettronica, indirizzo PEC) e il sostituto del referente unico in assenza di quest’ultimo, che dovra
anch’egli essere persona qualificata e di adeguata esperienza lavorativa;

- fornire all’Amministrazione un supporto continuativo per la durata del contratto e comunque fino alla
chiusura del Progetto ed eventuali proroghe approvate dall’ Autorita competente del Programma;

- aver cura di uniformarsi sempre alle determinazioni assunte dall’ Amministrazione e dal partenariato in
ordine alle attivita e ai prodotti previsti dall’art. 3, derivanti dallo sviluppo del Progetto.

L’ Amministrazione si impegna a fornire all’ Affidatario la collaborazione del proprio personale, nonché tutti
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gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalita e adempimenti riguardanti il
Servizio.

ART. 9 - VERIFICHE

L’ Amministrazione si riserva la facolta di sottoporre il Servizio a periodiche verifiche della completa
corrispondenza del Servizio fornito, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche qualitative, a quanto
stabilito nel presente Capitolato.

Resta, comunque, salva la responsabilita dell’Affidatario qualora siano accertati, successivamente alle
verifiche, mancanze o imperfezioni nelle attivita oggetto dell’ Affidamento.

ART. 10 - PENALLI, DIFFIDA AD ADEMPIERE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
A norma del comma 4 dell’art. 126 del Codice, il contratto di appalto prevede penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Affidatario commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all’1 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di
detto ammontare netto contrattuale.

Nel caso di mancata osservanza da parte dell’ Affidatario dei propri obblighi contrattuali, I’ Amministrazione
inviera formale diffida tramite PEC con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a
conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente dedotte dall’ Affidatario, che dovranno comunque pervenire
all’Amministrazione tramite PEC entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti,
si procedera all’applicazione delle penali, rapportate alla gravita dell’inadempienza all’eventuale recidiva in
comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Responsabile Unico del Progetto di cui all’art. 19.

Le penali sono trattenute sulle competenze spettanti all’ Affidatario in occasione del pagamento del Servizio
contemporaneamente alla liquidazione delle spettanze dovute, senza che si debba dar luogo ad atti o
procedimenti giudiziari.

L’ Amministrazione si riserva comunque di chiedere, in aggiunta alla penale di cui ai commi precedenti, il
risarcimento dei danni per le maggiori spese da sostenere a causa dei ritardi imputabili all’ Affidatario
nell’esecuzione del Servizio.

Qualora il ritardo dell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%
dell’importo contrattuale I’ Amministrazione attiva le procedure per la risoluzione in danno del contratto.

Restano ferme le altre cause di risoluzione di cui all’art. 11.

L’Amministrazione pu0 recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne 1’ Affidatario
mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti entro i limiti e nelle forme stabiliti dall’art.
123 del Codice.

ART. 11 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverra a seguito di avvenuto svolgimento delle attivita da
parte dell’ Affidatario, dietro presentazione di una dettagliata relazione sulle attivita svolte, secondo quanto
previsto dall’art. 3, punto 3.3 ed eventualmente aggiornato in occasione degli incontri periodici di cui all’art.
3, punto 3.4.

Il pagamento delle competenze e subordinato alla verifica della regolarita contributiva, previdenziale e
assicurativa, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) di cui
all’articolo 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero mediante acquisizione di altra certificazione dagli enti
competenti.
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Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice, sull’importo progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta
dello 0,50 per cento, se applicabile. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo I’approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

L’emissione della fattura elettronica, secondo le tranche di pagamento previste dall’art. 3, punto 3.3, e fatto
salvo il saldo finale dovuto a copertura dell’ammontare complessivo del Servizio prestato, & subordinata
all’approvazione della relazione sulle attivita svolte in seguito alla verifica di conformita del Servizio attestata
dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) attraverso un certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art.
116 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il pagamento sara effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’emissione della fattura e dei relativi documenti
allegati.

L’ Amministrazione appaltante si riserva la facolta di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso
in cui nel corso del contratto emergano inadempienze contrattuali fino alla definizione della vertenza.

11.2 Tracciabilita dei flussi finanziari

Il contratto d’appalto ¢ soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare all’ Amministrazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso
di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un
legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta
comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto
comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’Amministrazione o di interventi di controllo ulteriori si procede alla
verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Il contratto é sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. 0 anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o
postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in
dipendenza del presente contratto.

Ai fini della tracciabilita, il Codice Identificativo Gara (CIG) € il seguente: BOB64051C3

11.3 Modalita di fatturazione

La fattura sara intestata all’Amministrazione nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio,
come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e dovra contenere, oltre ai
dati previsti dalle vigenti disposizioni in materia, la descrizione delle prestazioni, il riferimento delle
prestazioni al Progetto “PlanToConnect” - ASP0100083, CUP H77F22000040007 - CIG B0OB64051C3 -
Codice Univoco Ufficio 93BNRK e gli estremi dell’impegno contabile che saranno comunicati
all’ Affidatario, pena il rigetto della fattura.
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ART. 12 - TUTELA DELLA PRIVACY, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO
AGLI ATTI

| dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss
mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L’ Amministrazione, assume gli impegni di cui sopra relativamente a dati personali eventualmente portati a
sua conoscenza dall’Affidatario nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo la policy contenuta
nell’informativa generale pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto, consultabile
all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy.

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e tutela della riservatezza nell’effettuazione dei
trattamenti di dati personali, affinché sia garantito un adeguato e controllato trattamento dei dati personali,
1’ Affidatario si obbliga a:

- operare il trattamento di dati personali di proprieta della Regione del Veneto ai soli fini dell’espletamento
dell’incarico ricevuto;

- adempiere nella forma pit ampia e completa agli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e ss.mm.ii. (Codice per la protezione dei dati personali).

Aii sensi del Codice per la protezione dei dati personali e del Regolamento UE sopra richiamati, 1’ Affidatario
accetta di autorizzare 1’utilizzazione dei dati relativi ai requisiti di cui all’art. 6 del presente Capitolato,
compresi quelli sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato Codice, ferme restando le esenzioni
dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso, ai fini della partecipazione alla procedura di
affidamento e degli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; accetta, inoltre, di
autorizzare la comunicazione ai funzionari ¢ agli incaricati dell’ Amministrazione, nonché agli eventuali
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Si precisa che i dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di
veridicita.

Il conferimento di tali dati & obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini della valutazione dei requisiti posseduti
dai/dalle candidati/e.

Fino al 31 dicembre 2023, I’accesso agli atti della procedura ¢ consentito nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso
ai documenti amministrativi. Successivamente, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36
del Codice.

ART. 13 - CONTROVERSIE E ESCLUSIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Affidatario in relazione
all’interpretazione, esecuzione, validita, efficacia e risoluzione del contratto verranno affrontati, qualora
possibile, mediante ricorso all’accordo bonario o alla transazione, secondo le modalita indicate
rispettivamente dagli articoli 211 e 212 del Codice.

Per tutte le controversie, anche per gli effetti del Regio Decreto 30 Ottobre 1933, n. 161, il Foro competente
sara quello di Venezia.

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del Codice.

ART. 14 - PROTOCOLLO DI LEGALITA

Al presente Affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito
della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalita e il mancato rispetto dello stesso

costituiscono causa di esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto
legislativo n. 159/2011.

Si applica altresi il Protocollo d'intesa in materia di appalti, approvato con DGR 1321 del 8/9/2020,
sottoscritto in data 10 dicembre 2020 dalla Regione del Veneto con ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto,
CIGL, CISL e UIL.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
Nello svolgimento delle attivita oggetto del contratto di appalto, 1’ Affidatario deve uniformarsi ai principi e,
per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati:

- nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62;

- nel Codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla Regione del Veneto approvato con DGR n.
38 del 28 gennaio 2014 e DGR n. 1939 del 28 ottobre 2014, consultabile sul Sito istituzionale al seguente
link: www.regione.veneto.it. http://www.regione.veneto.it/web/guest/normativa#codice.

- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO consultabile sul sito istituzionale al seguente
link: https://www.regione.veneto.it/web/cug/piao.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, 1’ Affidatario ha 1’onere
di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell”’ Amministrazione appaltante.

La mancata applicazione del Codice di comportamento da parte dell’ Affidatario, dei propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, € causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle “Condizioni generali di
contratto relative alla prestazione di servizi” poste da Consip SpA relativamente al Bando “Servizi”, alle
norme del Codice e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle disposizioni
contenute nei vigenti Regolamenti UE e nella manualistica specifica del Programma.

ART. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Codice, € il Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale Arch. Salvina Sist.
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