
 

 

 
 
 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONEGLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI 

E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

CONVENZIONE 
(Delibera CIPE n. 12/2018) 

TRA 
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

E 
LA REGIONE DEL VENETO 

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la  real izzazione del l ’ intervento di 
“Acquisto di  convogl i  ferroviar i”  r iportato dal  Secondo Addendum al P iano Operat ivo 
Fondo Svi luppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, approvato dal CIPE nel la seduta 
del  28 febbraio 2018 con Del ibera n.  12,  pubbl icata nel la  GU n.179 del  3 agosto 2018, 
Asse Tematico F _ Rinnovo materiale del Trasporto Pubbl ico Locale – Piano Sicurezza 
ferroviar ia (d’ora in poi denominata brevemente:  "Convenzione PO FSC 2014-2020, 
Secondo Addendum Asse F" ,  ovvero Convenzione) .  

 
PREMESSO CHE 

 
ど  l ’Art icolo 4 del decreto legis lat ivo 31 maggio 2011 n.  88 ha disposto che i l  Fondo 

per le aree sottout i l izzate (FAS) di cui a l l ’Art icolo 61 del la legge 27 dicembre 
2002, n .  289 ( legge di  stabi l i tà 2003) s ia denominato Fondo per lo sv i luppo e la 
coesione (FSC) e s ia f inal izzato a f inanziare gl i  intervent i  aggiuntiv i  a l  
f inanziamento nazionale r ivolt i  a l  r iequi l ibr io economico e sociale tra le diverse 
aree del Paese;  
 

ど  la  gest ione del predetto Fondo è attr ibuita ai  sensi del D.L .  n.  78/2010,  a l  
Presidente del  Consigl io dei Ministr i  che a tale scopo s i  avvale del  Dipart imento 
per le Pol it iche di Coesione presso la Presidenza del  Consigl io dei  Ministr i ;  

 
ど  la  legge 23 dicembre 2014,  n .  190 ( legge di  stabi l i tà 2015) a l l ’Art icolo 1 ,  comma 

703,  detta disposiz ioni  per l ’ut i l izzo del le r isorse del  Fondo Svi luppo e Coesione 
assegnate per i l  per iodo di  programmazione 2014-2020 prevedendo che: 
 

ど  l ’Autorità pol it ica per la coesione individui  le aree tematiche nazional i  e i  
re lat iv i  obiett iv i  strategic i ;  

 
ど  i l  CIPE con propria del ibera r ipart isca tra le predette aree tematiche 

nazional i  la dotazione del  Fondo medesimo; 
 

ど  s iano def in it i  dal la Cabina di Regia ,  composta da rappresentanti  del le 
amministrazioni  interessate e del le regioni e province autonome di  Trento e 
Bolzano, i  piani operat iv i  da sottoporre a l  CIPE per la  relat iva approvazione; 
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ど  l ’Autor ità pol it ica per la coesione che esercita ,  a i  sensi  del  DPCM 25 febbraio 

2016,  funzioni  di  coordinamento,  indir izzo promozione di in iz iat ive,  anche 
normative,  v igi lanza e ver i f ica relat ivamente al la mater ia del le pol i t iche per la 
coesione terr itor ia le ,  ha individuato e proposto al  CIPE sei aree tematiche di  
interesse del  FSC, f ra cui è prevista l ’area tematica Infrastrutture;  

 
ど  con Del ibera del 10 agosto 2016,  n .  25,  i l  CIPE ha r ipart ito la dotazione del Fondo, 

par i  a 38.716,10 mil ioni di euro, t ra le sei aree tematiche, secondo una chiave di  
r iparto tra le due macro aree terr i tor ia l i  Mezzogiorno-Centronord r ispett ivamente 
par i  a l l ’80% e al  20%; 

 
ど  come s i  evince dal l ’a l legato al la predetta del ibera CIPE 25/2016, 11.500 mil ioni di  

euro sono stat i  dest inat i  a l  piano operat ivo relat ivo al l ’Area 1 Infrastrutture;  
 
ど  i l  CIPE con del ibera del  1° dicembre 2016 n.  54 ha approvato i l  P iano Operat ivo 

Infrastrutture FSC 2014-2020,  adottato,  a i  sensi  del la  legge n. 190/2014, dal la  
Cabina di Regia ist i tu ita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del 
Ministero del le Infrastrutture e dei  Trasport i ;   

 
ど  detto Piano Operat ivo ha come obiett ivo strategico quel lo di  migl iorare la  rete 

stradale e ferroviar ia favorendo l ’access ibi l i tà a i terr itor i  e a l l ’Europa superando le 
strozzature nel la rete con part icolare r i fer imento al la mobil ità da e verso i  nodi 
nonché al la mobi l i tà nel le aree urbane e provvedere al la messa in s icurezza del 
patr imonio infrastrutturale per una mobil i tà s icura e sostenibi le nonché al la 
s icurezza del le dighe;  

 
ど  i l  medesimo Piano Operat ivo è suddiviso in sei  Assi  di  Intervento (A:  Intervent i  

stradal i ;  B :  Intervent i  nel settore ferroviar io;  C: intervent i  per i l  t rasporto urbano e 
metropol itano; D: messa in s icurezza del  patr imonio infrastrutturale esistente;  E :  
a ltr i  intervent i ;  F :  r innovo mater ia le rotabi le del t rasporto pubbl ico locale - piano 
s icurezza ferroviar ia) ;  

 
ど  è stato approvato dal  CIPE con Del ibera 28 febbraio 2018, n .  12,  pubbl icata nel la 

GU n.179 del  3 agosto 2018,  i l  Secondo Addendum al P iano Operat ivo 
Infrastrutture FSC 2014-2020 con l ’obiett ivo di rafforzare ulter iormente la 
strategia di quest ’u lt imo in mater ia di  infrastrutture per i l  t rasporto e logist ica ;  

 
ど  la dotazione f inanziar ia del  Secondo Addendum al Piano Operat ivo Infrastrutture è 

pari  a   934,426 mil ioni di euro ed è posta a valere sul le r isorse FSC 2014-2020, 
come integrate dal la legge 27 dicembre 2017, n .  205; 

 
ど  i l  P iano Operat ivo del  Secondo Addendum ha come obiett ivo strategico generale 

quel lo di dare continuità e rafforzare la strategia nazionale in materia di  
infrastrutture per i l  t rasporto e la  logist ica come del ineata nel P iano Operat ivo 
Infrastrutture FSC 2014-2020 contr ibuendo al raggiungimento degl i  obiett iv i  di  
Europa 2020; 

 
ど  per i l  Secondo Addendum si appl icano le regole di  governance e le modal ità di 

attuazione previste dal  P iano,  anche per c iò che att iene al  Sistema di  Gest ione e 
control lo ,  nonché le prescr iz ioni  e gl i  adempimenti  dispost i  dal la Del ibera CIPE 
54/2016 di approvazione del  P iano e s i  mantengono le strutture organizzat ive di 
r i fer imento e le connesse responsabi l i tà gest ional i ;  
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ど  nel Secondo Addendum è r iproposta l ’art icolazione nei  medesimi sei Assi  tematic i ,  
e  relat ive l inee d’azione, del  Piano Operat ivo Infrastrutture FSC 2014-2020, e 
a l l ’ interno di  c iascuna l inea di az ione sono indiv iduati  gl i  intervent i  a val le di un 
percorso di  confronto e condivis ione con le Regioni e con i  Concessionari  del le 
ret i  di  infrastrutture stradal i  e ferroviar ie ;  

 
ど  per gl i  interventi  del l ’Asse Tematico F del  Secondo Addendum r iguardante i l  

“Rinnovo mater iale rotabi le del  Trasporto Pubbl ico Locale - P iano Sicurezza 
ferroviar ia” sono a disposiz ione r isorse f inanziar ie par i  a 60,336 mil ioni di euro;  

 
ど  nel l ’Asse Tematico F è individuato per la  Regione Veneto l ’ intervento  “Acquisto di  

convogl i  ferroviar i”  per i l  quale è assegnato al la stessa l ’ importo di Euro  6,336 

mil ioni ;  
 
ど  la  Del ibera CIPE del  28 febbraio 2018,  n .  26,  pubbl icata sul la G.U. del 25 lugl io 

2018, n .  171,  ha approvato una “Ridef in iz ione del  quadro f inanziar io e 
programmatorio compless ivo” post ic ipando al 2025 i l  l imite temporale 
del l ’art icolaz ione f inanziar ia del le programmazioni del  FSC 2014-2020 e a l  31 
dicembre 2021 i l  termine per l ’assunzione del le obbl igazioni giur idicamente 
vincolant i ;  

 
ど  la  regione Veneto con nota PEC del  02.04.2019,  prot .  n .  132546, ha trasmesso una 

proposta di  schema di  convenzione per l ’ intervento individuato nel  Secondo 
Addendum - Asse tematico F - corredata dal  piano di invest imento; 

 
ど  i l  Ministero del le Infrastrutture e dei Trasport i  con nota PEC del 28/11/2019,  prot .  

n .  8443,  ha trasmesso lo schema di  convenzione per l ’ intervento indiv iduato nel 
Secondo Addendum - Asse tematico F - corredato dai  prospett i  da compilare;  

 
ど  a r iscontro del la nota 8443/2019 la regione Veneto ha trasmesso al  Ministero del le 

Infrastrutture e dei Trasport i  con nota PEC del  . . . . . . . . . . ,  prot .  n .  . . . . . . . . ,  i  prospett i  da 
al legare al la  presente Convenzione compilat i  con i  dat i  di  pert inenza regionale del 
piano d’ invest imento; 

 
ど  i  convogl i  ferroviar i ,  oggetto del  piano di  invest imento del la regione Veneto 

nel l ’ambito del l ’ intervento “Rinnovo mater iale rotabi le ferroviar io” di cui al 
Secondo Addendum al l ’asse F ,  dovranno essere ut i l izzat i  per i l  serv iz io di 
trasporto ferroviar io su ‘ ferrovie urbane’ di  competenza del la regione stessa,  
ovvero per i l  serv iz io sul la t ratta dal la local i tà di Venezia Santa Lucia a l la local ità 
di  Oriago (Porta Ovest) ,  sul la tratta ferroviar ia dal la local ità di Venezia Santa Lucia 
al la local ità di Oriago-Porta Ovest in comune di  Mira (VE) ,  comune di  pr ima 
cintura del capoluogo;  la l inea ferroviar ia per la t ratta in esame è completamente 
compresa nel l ’area metropol itana ed attraversa un terr itor io caratter izzato da 
cont inuità terr itor ia le abitat iva,  intorno al capoluogo del la c it tà di Venezia;  

 
ど  nel r ispetto del P iano operat ivo del la Del ibera CIPE 54/2016, la  proprietà del 

mater ia le rotabi le acquistato resterà in capo al la Regione oppure al la società 
acquirente con vincolo di  reversibi l i tà al la stessa,  o sarà oggetto di cessione al la 
società subentrante e dovrà essere esclus ivamente ut i l izzato per i  serv iz i  di  
competenza del la Regione o Ent i  Local i  e sottordinat i ;  

 
ど  al  f ine di assicurare l ’ut i l izzo del le r isorse disponibi l i ,  s i  r i t iene necessar io 

sottoscr ivere una Convenzione tra i l  Ministero e la regione che disc ipl in i  i  tempi , 
le modal i tà e gl i  obbl ighi relat iv i  a l l ’acquisto del le forniture del piano di  
invest imento;  

ALLEGATO A pag. 3 di 11DGR n. 267 del 02 marzo 2020



Pagina 4 di 11 

 
ど  la  Regione Veneto con del ibera di  Giunta del . . . . . . . . . . ,  n .  . . . . . . . . . . ,  ha approvato lo 

schema della presente Convenzione e contestualmente incar icato i l  Direttore del la 
U.O. Mobil i tà e Trasport i  – Direz ione Infrastrutture,  Trasport i  e Logist ica a l la 
sottoscr iz ione del la stessa;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 
ARTICOLO 1 
 (Premesse)  

Le premesse e gl i  Al legat i  I I_ADD_A/E ed I I_ADD_T_FERR cost i tuiscono par te integrante 
del la presente Convenzione. 
 

ARTICOLO 2 
 (Oggetto) 

I l  presente at to regola i  rappor t i  t ra i l  Ministero del le Infrastrutture e dei Traspor t i  (di  
seguito indicato come Ministero) e la  Regione Veneto (di  seguito indicata come Regione, 
codice f iscale n .  80007580279 e P. IVA 02392630279) per l ’erogazione del le r isorse del 
f inanziamento statale dest inato al l ’acquisto del mater ia le rotabi le -  indiv iduato fra le 
diverse t ipologie del le dif ferent i  modal i tà di cui a l l ’asse tematico F del Secondo 
Addendum al P iano Operat ivo del Fondo Svi luppo e Coesione Infrastrutture 2014–2020 -  
di  t ipologia ,  quant ità e caratter is t iche i l lus trate nel  P iano di  invest imento oggetto 
del l ’Al legato amminis trat ivo-economico I I_ADD_A/E e del l ’Al legato tecnico I I_ADD_T_FERR 
per l ’acquisto di  convogl i  per i l  ser v iz io di  traspor to ferroviar io regionale su ‘ ferrovie 
urbane’,  presentato dal la Regione stessa per la real izzazione del l ’ inter vento.  
La Regione s i  impegna,  entro 6 mesi dal la s t ipula del la presente Convenzione, ad 
integrare nel prospetto del l ’Al legato I I_ADD_A/E,  con r i fer imento al le Obbl igazioni 
Giur idicamente V incolant i  di  cui a l l ’Ar t icolo 7 non ancora assunte,  i l  dato eventualmente 
non ancora acquis ito relat ivo al  ‘codice CUP’ e a l  ‘ fornitore’,  qualora indiv iduato,  nonché 
ad aggiornare le date previs ional i  indicate.  
I l  prospetto di  integrazione e aggiornamento di cui a l  comma precedente è trasmesso al 
Ministero dal la Regione entro i l  mese successivo al  termine di  cui a l lo stesso comma per 
gl i  adempimenti  amminis trat iv i  conseguent i .  
 

ARTICOLO 3 
(Soggetti attuatori) 

La Regione attua i l  P iano di invest imento di cui al l ’Ar t icolo 2 diret tamente o per i l  
t ramite dei “soggett i  at tuator i”  indicat i  nel  medesimo Piano. 
I  soggett i  at tuator i  di  cui a l  comma precedente possono essere indiv iduat i  nei soggett i 
esercenti  i  ser v iz i  di  traspor to pubbl ico locale e regionale a cui i  convogli  ferroviar i  per 
‘ ferrovie urbane’,  ammessi a contr ibuto,  sono dest inat i  o ,  in a lternat iva,  nei soggett i  a 
cui la Regione ha aff idato la gest ione del mater ia le rotabi le interessato dal  contr ibuto.
  
 

ARTICOLO 4 
 (Durata della Convenzione) 

La Convenzione dura f ino al la def in iz ione dei rappor t i  f inanziar i  t ra i l  Ministero e la  
Regione relat ivamente al le forniture r ipor tate nel Piano di  invest imento in al legato. 
I  rappor t i  f inanziar i  di  cui  sopra s ’ intendono comunque conclusi  qualora per l ’esecuzione 
del le forniture non s ia assunta dal la Regione, o dal Soggetto at tuatore,  a lcuna 
obbl igazione giur idicamente v incolante nei termini  di  cui a l l ’Ar t icolo 7,  comma 1.  
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ARTICOLO 5 
 (Contributo statale) 

L’ impor to del  contr ibuto assegnato al la Regione per la real izzazione del  P iano di  
invest imento di cui al l ’Ar t icolo 2 è compless ivamente par i  ad euro 6.336.000,00,  ed è 
erogato a favore del la Regione con le modal i tà di cui a l l ’Ar t icolo 8 .   
La Regione provvede a trasfer ire le r isorse di  cui  sopra ai  Soggett i  at tuator i  con le 
modal ità indicate al l ’Ar t icolo 8.  
Su r ichiesta motivata del la Regione i l  cronoprogramma del la spesa può essere oggetto di  
r idef in iz ione nei termini temporal i  indicat i  a l l ’Ar t icolo 8 ,  fermo restando quanto previsto 
dal la Del ibera CIPE 54/2016 e dal la C ircolare del Ministro per la Coesione terr itor ia le e i l  
Mezzogiorno del  26 maggio 2017, n .  1 .  
La Regione entro 360 giorni dal la s t ipula del la presente Convenzione può proporre, 
motivando oppor tunamente,  una r imodulazione del piano di invest imento di  cui  agl i  
Al legat i  I I_ADD_A/E ed I I_ADD_T_FERR. 
L’operat iv ità del la r imodulazione di cui a l  comma precedente è subordinata al le 
procedure previste dal la  Del ibera CIPE in premessa e dal la C ircolare n .  1 del  26 maggio 
2017. 
A seguito del la r imodulazione di  cui a i  comma precedent i  i l  Ministero procede con 
proprio provvedimento al la modif ica ed al l ’ integrazione degl i  Al legat i  I I_ADD_A/E ed 
I I_ADD_T_FERR,  fermo restando tutt i  i  termini e le condiz ioni  del la  presente Convenzione. 
La Regione s ’ impegna a garant ire diret tamente o tramite i l  Soggetto Attuatore i l  
f inanziamento del le forniture di cui a l l ’Ar t icolo 2 per l ’eventuale quota par te non coper ta 
dal  contr ibuto statale .  
I l  contr ibuto di cui a l  comma 1 è dest inato esclusivamente al  f inanziamento del le 
forniture del  P iano di  invest imento,  e non può essere ut i l izzato per r ichieste r isarc itor ie 
o per contenziosi .  
I l  contr ibuto di cui a l  comma 1 non è dest inato al la coper tura degl i  oner i  sostenut i  per  
IVA , se l ’ imposta stessa non cost itu isce un costo in quanto detraibi le .  
 

ARTICOLO 6 
 (Referente Regionale del Procedimento) 

La Regione nomina quale Referente del Procedimento per i l  P iano di invest imento di  cui 
agl i  a l legat i  i l  Diret tore del la Unità Organizzat iva Mobi l i tà e Traspor t i  del la Direzione 
Infrastrutture e Traspor t i .  
I l  Referente del Procedimento, a i  f in i  del le at t iv i tà di monitoraggio e val idazione 
propedeut iche al l ’erogazione del le r isorse del l ’Addendum al  Fondo Svi luppo e Coesione, 
comunica al  Ministero i l  nominat ivo del  Responsabi le Unico del  Procedimento relat ivo 
al l ’esecuzione di c iascuna del le forniture r icomprese nel  Piano di invest imento. 
 

ARTICOLO 7 
 (Tempi di attuazione) 

La Regione s ’ impegna ad assumere,  diret tamente o per i l  t ramite del Soggetto at tuatore,  
le obbl igazioni  giur idicamente vincolant i  inerent i  a l le forniture del  P iano di invest imento 
entro i l  31 dicembre 2021,  pena la revoca di r isorse nei termini  s tabi l i t i  a l l ’Ar t icolo 9.  
L’obbl igazione giur idicamente v incolante s ’ intende assunta con la st ipula da par te del la 
Regione,  o del s ingolo Soggetto at tuatore,  di un atto negoziale che impegna un terzo 
al la esecuzione del la fornitura inser ita nel  P iano di  invest imento in termini cer t i  e 
coerent i  con quel l i  r ipor tat i  negl i  a l legat i .  
La Regione,  diret tamente o per i l  t ramite del  Soggetto at tuatore,  s ’ impegna a completare 
i l  P iano d’ invest imento in tempo ut i le per l ’accesso al le r isorse assegnate,  coerentemente 
con l ’osser vanza del  l imite temporale del la ar t icolazione f inanziar ia indiv iduato dal la 
Del ibera CIPE 26/ 2018. 
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ARTICOLO 8  
 (Erogazioni finanziarie) 

I l  contr ibuto di cui a l l ’Ar t icolo 5 è erogato, nei l imit i  del le r isorse disponibi l i ,  su l la base 
del  cronoprogramma r ipor tato nel l ’Al legato I I_ADD_A/E,  a seguito del monitoraggio e 
del le val idazioni previste per l ’ut i l izzo del le r isorse del  Fondo Svi luppo e Coesione,  nel  
r ispetto di quanto def inito nel Sis tema di  Gest ione e Control lo del P iano Operat ivo 
Infrastrutture FSC 2014-2020, dal la C ircolare del Ministro per la Coesione terr itor ia le e i l  
Mezzogiorno del  26 maggio 2017, punto A.3) ,  n .  1 ,  dal la Del ibera CIPE 10 agosto 2016, n .  
25,  CIPE 1 dicembre 2016,  n .  54,  CIPE 28 febbraio 2018, n .  12.  
La Regione ass icura che le forniture di cui a l  P iano in a l legato non sono oggetto di  
f inanziamenti divers i  dal le r isorse del l ’Addendum al P iano Operativo FSC, fat ta eccezione 
per l ’eventuale cof inanziamento espl ic itato nel P iano stesso al l ’Al legato I I_ADD_A/E.  
Per l ’eventuale cof inanziamento non sono comunque ammesse r isorse di f inanziamenti  
previst i  da leggi s tatal i  f inal izzat i  a l l ’acquisto di  mater ia le rotabi le .  
Ai f in i  del l ’erogazione del contr ibuto la Regione può proporre un adeguamento del 
cronoprogramma del la spesa r ipor tato nel P iano in al legato entro i l  30 giugno di  c iascun 
anno. 
La proposta di cui  al  comma precedente è valutata ed appl icata nel  r ispetto del la 
c ircolare del 26 maggio 2017, n .  1 .  
Al l ’erogazione di cui a i  punt i  precedent i  provvede i l  Ministero del l ’Economia e del le 
F inanze - IGRUE - a seguito del la r ichiesta effet tuata dal Ministero,  nel r ispetto del le 
procedure previste dal  S is tema di  Gest ione e Control lo del P iano Operat ivo Infrastrutture 
Fondo Svi luppo e Coesione 2014-2020,  del la c ircolare del  Minis tro per la  Coesione 
terr itor ia le e i l  Mezzogiorno n.  1 del 26 maggio 2017, del le Del ibere CIPE 10 agosto 
2016, n .  25,  CIPE 1 dicembre 2016,  n .  54,  CIPE 28 febbraio 2018, n .  12.  
L’erogazione in argomento è effet tuata in relaz ione al l ’avanzamento del le forniture 
nel l ’ambito del  P iano di  invest imento compless ivamente inteso,  sul la base dei cost i  
effet t ivamente sostenuti ,  a l  netto degl i  eventual i  r ibassi  di  gara,  appl icando la quota di 
f inanziamento percentuale indicata nel P iano per la s ingola obbl igazione giur idicamente 
v incolante,  con le seguenti  modal i tà :  

1 .  ant ic ipazione par i  a l  10% del l ’ impor to assegnato per ciascuna fornitura ,  a seguito 
di  registrazione del decreto di approvazione del la presente Convenzione da par te 
dei  competenti  organi di  control lo e del  car icamento dei  dat i  del P iano di  
invest imento nel la Banca dat i  unitar ia gest ita da MEF-RGS-IGRUE nel  r ispetto del le 
procedure previste nel la  c ircolare del Ministero per la  Coesione Terr itor ia le e i l  
Mezzogiorno 1/2017;  
 

2 .  pagamenti  intermedi a t itolo di r imborso del la quota par te del la spesa contr ibuita ,  
effet t ivamente sostenuta dal la Regione,  calcolata sul la base del l ’avanzamento 
del le forniture s ino al l ’85% del l ’ impor to assegnato; 
 

3 .  saldo del 5% a seguito di is tanza f inale di pagamento corredata dal l ’at testaz ione 
di  completamento del le forniture di cui a l  P iano e del la re lat iva messa in ser viz io .  

I  pagamenti  intermedi ,  s ino al la concorrenza del l ’85% del l ’ impor to complessivamente 
assegnato per i l  P iano di  invest imento, sono autor izzat i  per quote non infer iori  a l  5% 
del l ’ impor to medesimo, a l  f ine di  consentire a l la Regione di mantenere una disponibi l i tà 
di  cassa pari  a l l ’ant ic ipazione,  f inal izzata ad evitare r itardi nel pagamento del le forniture 
che possano compor tare oner i  per la  f inanza pubbl ica .  

 
ARTICOLO 9 

 (Revoca e ripetizione di risorse) 
La quota di  f inanziamento di cui a l  P iano di  invest imento, relat iva a l la s ingola fornitura 
per la quale non s ia stata assunta la OGV entro i l  termine di cui al l ’Ar t icolo 7 ,  comma 1,  è 
revocata .   
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La Regione s ’ impegna a r ipetere a l lo Stato,  entro 90 gg dal termine di cui a l l ’Ar t icolo 7,  
comma 1,  sul conto di  Tesorer ia indicato dal Ministero,  le r isorse ad essa erogate in 
appl icaz ione del la presente Convenzione per la  quota par te relat iva a l le forniture per la  
cui  real izzazione non s ia stata assunta l ’obbl igazione giur idicamente v incolante.   
La quota di f inanziamento di  cui a l  P iano di invest imento, relat iva a l la s ingola unità del la 
fornitura non messa in ser viz io entro i  termini  di cui a l l ’Ar t icolo 7 ,  comma 3,  indiv iduat i 
dal la Regione,  è revocata .   
La Regione s i  impegna a r ipetere la  quota di  f inanziamento già erogata per l ’unità di  cui 
al  comma precedente entro 90 gg dal  l imite temporale di cui a l l ’Ar t icolo 7,  comma 3.  
 

ARTICOLO 10 
(Rapporti tra la Regione ed il Soggetto attuatore) 

Ai f in i  del l ’appl icaz ione del la presente Convenzione la Regione s ’ impegna a regolare i  
rappor t i  con i l  s ingolo Soggetto at tuatore tramite specif ic i  att i  negozial i  e/o 
provvedimenti amminis trat iv i ,  volt i  a garantire i l  r ispetto del cronoprogramma di 
at tuazione nei  termini r ipor tat i  nel  P iano di  invest imento in al legato.  
Le par t i  concordano che s ia possibi le prevedere pr ima del l ’assunzione del l ’obbl igazione 
giur idicamente v incolante,  nel l ’ambito del la r imodulazione di cui a l l ’Ar t icolo 5,  comma 4,  
la sost ituzione del soggetto at tuatore qualora,  per qualunque motivo,  quest i  non possa 
garant ire i l  r ispetto degl i  obbl ighi  r ipor tat i  nel  piano di  invest imento.  L’eventuale 
sost ituz ione del soggetto at tuatore è comunque comunicata nel l ’ambito del le previste 
at t iv ità di monitoraggio di  cui  a l l ’Ar t icolo 15.  
La Regione s ’ impegna ad assicurare a l  Soggetto at tuatore un f lusso di  cassa per 
l ’esecuzione di  c iascuna fornitura che impedisca i l  maturare di  qualunque onere per 
r i tardat i  pagamenti ,  ut i l izzando a ta l  f ine in tutto o in par te l ’ant ic ipazione di cui al 
precedente Ar t icolo 8.  
La Regione garant isce che sul le s ingole unità di mater ia le rotabi le ,  oggetto del le 
forniture di  cui  a l  P iano in a l legato,  s iano r ipor tat i  i l  logo del la Regione medesima, i l  
logo del lo Stato Ita l iano e la seguente dic itura:  “acquis tato con contr ibuto regionale a 
valere su r isorse del Fondo di Svi luppo e Coesione 2014 -  2020 gest ite dal  Ministero 
del le Infrastrutture e dei  Traspor t i”  
La Regione garant isce che i l  logo e la dic itura s iano in dimensioni e quantità adeguate.  
 

ARTICOLO 11 
(Vincoli di destinazione e di reversibilità/subentro) 

La Regione ass icura ,  e s i  impegna ad at testare a l  Ministero,  che i  convogl i  ferroviar i  di  
cui a l  P iano di  invest imento sono dest inat i  esclusivamente ai  ser viz i  di  t raspor to 
ferroviar io nel le ‘ ferrovie urbane’ di competenza regionale del la Regione medesima. 
 
La Regione assicura,  e s i  impegna ad at testare al  Ministero,  che i  convogl i  ferroviar i  per 
‘ ferrovie urbane’ di cui a l  Piano al legato è di proprietà del la Regione stessa,  o ,  in 
alternat iva,  di  un soggetto terzo con i l  v incolo di reversibi l i tà a favore del la 
amministrazione regionale ,  oppure dei successiv i  soggett i  aggiudicatar i  del serviz io,  con 
i l  medesimo vincolo,  previo r iscatto del valore residuo, determinato sul la base dei cr i ter i 
stabi l i t i  dal la misura 5 ai  punt i  8 ,  9 e 10 del l ’Al legato A al la del ibera 17 giugno 2015, n.  
49,  del l ’Autor ità di regolazione dei trasport i ,  a l  netto del l ’eventuale quota non 
ammort izzata di  contr ibuto pubbl ico.  
 

ARTICOLO 12 
 (Verifica consistenza delle forniture) 

La Regione,  a i  f in i  del l ’erogazione dei contr ibut i  di  cui a l l ’Ar t icolo 8,  ad eccezione 
del l ’ant ic ipazione del 10%, in coerenza con i l  cronoprogramma di at tuazione r ipor tato 
nel P iano in a l legato,  t rasmette a l  Ministero copia del la documentazione inerente le 
forniture di cui a l  P iano medesimo. 
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I l  Ministero,  entro 60 giorni dal r icevimento del la documentazione di  cui  sopra,  provvede 
a r iscontrare la consistenza del le forniture di cui  a l  P iano allegato al la presente 
Convenzione. 
 

ARTICOLO 13 
(Ammissibilità delle spese) 

Saranno considerate ammissibi l i  le  spese:  
1 .  assunte con procedure coerent i  con le norme comunitar ie ,  nazional i ,  regional i  

appl icabi l i  anche in mater ia f iscale e contabi le ( in par t icolare con r i fer imento al le 
norme in mater ia di  appalt i  pubbl ic i ,  regimi di  a iut i ,  concorrenza,  ambiente) ;  
 

2 .  assunte nel per iodo di val idità del l ’ inter vento;  
 

3 .  effet t ive e comprovabi l i  ossia corr ispondent i  a i  documenti at testant i  la spesa ed ai  
relat iv i  pagamenti effet tuat i ;  
 

4 .  per t inent i  ed imputabi l i  con cer tezza al l ’ inter vento f inanziato.  

La Regione s i  impegna a trasmettere a l  Ministero specif ica documentazione comprovante 
l ’ammissibi l i tà del le spese di cui a l  pr imo capoverso. 
 

ARTICOLO 14 
 (Economie) 

Eventual i  economie di  r isorse assegnate,  der ivant i  dal l ’esecuzione del le forniture,  
verranno ut i l izzate in conformità al le disposiz ioni  contenute nel la del ibera CIPE 25/2016. 
 

ARTICOLO 15 
 (Monitoraggio) 

L’at t iv ità di monitoraggio verrà svolta nel r ispetto del le procedure previste per l ’ut i l izzo 
del le r isorse del Fondo Svi luppo e Coesione,  che la Regione s i  impegna per quanto di  
competenza ad appl icare diret tamente o per i l  t ramite del  Soggetto at tuatore.  
I l  Ministero s i  r iser va di  ver if icare tramite gl i  uff ic i  competent i ,  anche con ispezioni in 
loco,  l ’avanzamento del  programma di cui al  P iano in al legato.  
La Regione s ’ impegna a garantire al  personale minister ia le e agl i  organismi prepost i  a l la  
ver i f ica del l ’ut i l izzo del  Fondo Svi luppo e Coesione l ’accesso al la  documentazione 
amministrat iva ,  tecnica e contabile relat iva al l ’espletamento del le forniture f inanziate .  
La Regione s i  impegna alt resì :  

1 .  a tenere un s is tema di contabi l i tà separata at traverso l ’ is t i tuzione nel proprio 
bi lancio di specif ic i  capitol i  di  spesa e di  entrata per gl i  inter vent i  f inanziat i  a 
valere sul le r isorse di  cui a l l ’Addendum al P iano Operat ivo Infrastrutture FSC 
2014/2020; 
 

2 .  ad inser ire ed aggiornare i  dat i  re lat iv i  a l  monitoraggio f inanziar io e 
al l ’avanzamento f is ico e procedurale del le forniture nel r ispetto di quanto previsto 
nel  Sis tema di  Gest ione e Control lo del  P iano Operat ivo Infrastrutture FSC 2014-
2020, dal la C ircolare del Ministro per la Coesione terr i tor ia le e i l  Mezzogiorno del 
26 maggio 2017, n .  1 ,  punto A.3) ,  dal la Del ibera CIPE 10 agosto 2016, n .  25 e CIPE 
1 dicembre 2016, n.  54.  I  dat i  sono inser it i  ed aggiornat i  nel Sis tema di  
monitoraggio indicato dal MIT;   

 
3 .  a garant ire ,  eventualmente per i l  t ramite del  Soggetto at tuatore,  la corret ta 

al imentazione del S is tema di  monitoraggio in termini  di  completezza e val idazione 
dei  dat i  inser it i  secondo le modal ità operat ive e le specif iche tecniche del 
S is tema, in modo da permettere una eff icace trasmiss ione dei dat i  s tessi  nel la 
Banca Dat i  Unitar ia (BDU) gest ita dal  MEF-RGS-IGRUE; 
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4 .  a prestare la massima col laborazione al l ’espletamento del le at t iv ità di  tut t i  i  

soggett i  incar icat i  dei control l i ,  a i  var i  l ivel l i ,  su l l ’at tuaz ione del l ’ inter vento di cui  
a l l ’Addendum al  P iano Operat ivo Infrastrutture MIT FSC 2014-2020 fornendo le 
informazioni r ichieste e estrat t i  o copie dei documenti o dei registr i  contabi l i .  
 

ARTICOLO 16 
(Clausola di salvaguardia) 

Per tutto quanto non disc ipl inato dal la presente Convenzione,  valgono le diposiz ioni 
del la  Del ibera CIPE 10 agosto 2016,  n.  25,  CIPE 1 dicembre 2016, n .  54 e CIPE 28 febbraio 
2018, n .  12,  del S is tema di  gest ione e control lo del P iano Operat ivo Infrastrutture MIT 
Fondo Svi luppo Coesione 2014-2020,  del la c ircolare del Minis tro per la Coesione 
terr itor ia le e i l  Mezzogiorno del  26 maggio 2017, n .  1 ,  e del la normativa v igente in 
mater ia .  
 

ARTICOLO 17 
(Efficacia della Convenzione) 

La presente Convenzione è immediatamente v incolante per la Regione, mentre lo sarà per 
i l  Ministero a seguito del la regis trazione del  re lat ivo decreto di  approvazione da par te 
dei competent i  organi di  control lo .  

Allegati 

Allegato tecnico I I_ADD_A/E 

Al legato tecnico I I_ADD_T_FERR 

 

per la Regione del Veneto  
Direzione Infrastrutture e Trasport i  
Direzione U.O. Mobi l ità e Trasport i  

per i l  Ministero del le 
Infrastrutture e dei  Traspor t i  

Direzione Generale per Sis temi di 
Traspor to ad Impiant i  F iss i  e i l  

Traspor to Pubbl ico Locale 
Divis ione 3 

 

ALLEGATO A pag. 9 di 11DGR n. 267 del 02 marzo 2020



  

ヮヴﾗｪヴく
デｷヮﾗ ふデぶ

ｪｷﾗヴﾐﾗ
ﾏ
WゲW

;ﾐﾐﾗ
ｪｷﾗヴﾐﾗ

ﾏ
WゲW

;ﾐﾐﾗ
ｪｷﾗヴﾐﾗ

ﾏ
WゲW

;ﾐﾐﾗ
ﾏ
WゲW

;ﾐﾐﾗ
Х
 ゲ┌ C

Х
 ゲ┌ C

ヱヲン

Х
 ゲ┌ C

Х
 ゲ┌ C

ヰがヰヰ
ヰがヰヰХ

ヰがヰヰ
ヰがヰヰХ

ふゅぶぎ Iﾗﾏ
ヮヴWﾐゲｷ┗ﾗ Sｷ IVA ゲW ﾐﾗﾐ SWデヴ;ｷHｷﾉW き      ふデぶぎ  デｷヮﾗ I ぎ ;IIﾗヴSﾗ ケ┌;Sヴﾗ っ デｷヮﾗ IIぎ Iﾗﾐデヴ;デデﾗ ゲWﾐ┣; ﾗヮ┣ｷﾗﾐWき

LWｪWﾐS; ;HHヴW┗ｷ;┣ｷﾗﾐｷぎ
ヮヴﾗｪヴくぎ ﾐ┌ﾏ

Wヴﾗ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗ﾗ SWﾉﾉ; OGV Sｷ ヴｷIｴｷ;ﾏ
ﾗ Sｷ IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐ┣; SWﾉ ヴｷｪﾗ ﾐWﾉﾉろ;ﾉﾉWｪ;デﾗ ADDぱAっEき

ふデぶぎ  デｷヮﾗ I ぎ ;IIﾗヴSﾗ ケ┌;Sヴﾗ っ デｷヮﾗ IIぎ Iﾗﾐデヴ;デデﾗ ゲWﾐ┣; ﾗヮ┣ｷﾗﾐWき
CUPぎ IﾗSｷIW ┌ﾐｷIﾗ Sｷ ヮヴﾗｪWデデﾗ Sｷ ｷﾐ┗Wゲデｷﾏ

Wﾐデﾗ ヮ┌HHﾉｷIﾗ

ヰがヰヰ

CRONOPROGRAM
M
A SWﾉﾉ; ゎSPESAゎ ふｷﾏ

ヮﾗヴデｷ ｷﾐ オぶ
 ふヮヴW┗ｷゲｷﾗﾐW Sｷ ヮ;ｪ;ﾏ

Wﾐデﾗ ヴｷゲﾗヴゲW FSCぶ

ヲヰヱΓ
ヲヰヲヰ

ヲヰヲヱ
ヲヰヲヲ

ヲヰヲン
ヲヰヲヴ

ヲヰヲヵ

W┗Wﾐデ┌;ﾉW
COFINAN)IAM

ENTO
ふｷﾐ ﾉｷケ┌ｷSｷデ<ぶ

FSC

QUADRO FINAN)IARIO COM
PLESSIVO ふｷﾏ

ヮﾗヴデｷ ｷﾐ オぶ

COSTO FORNITURE
ふゅぶ 

COFINAN)く ORDINARIO
ふｷﾐ ﾉｷケ┌ｷSｷデ<ぶ

FSC

OGV
SOGGETTO ATTUATORE

WﾐデW ﾗ ｷﾏ
ヮヴWゲ;

FORNITORE
SWﾐﾗﾏ

ｷﾐ;┣ｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW
CODICE CUP

DATA GARA
DATA AGGIUDICA)IONE 

DEFINITIVA
DATA STIPULA

ﾏ
くｷくゲく 

┌ﾉデｷﾏ
; ┌ﾐｷデ< SWﾉﾉ; 
aﾗヴﾐｷデ┌ヴ;

COSTO 
FORNITURA

ふゅぶ

IIぱADD ぱ A っ E

ALLEGATO AM
M
INISTRATIVO ECONOM

ICO

FONDO SVILUPPO E COESIONE ヲヰヱヴ ど ヲヰヲヰ ぱ II ADDENDUM
 ;ﾉ PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE

 INTERVENTO ASSE Fぎ ゎRINNOVO M
ATERIALE ROTABILE FERROVIARIOゎ

VENETO

PIANO Sｷ INVESTIM
ENTO 

ASPETTI AM
M
INISTRATIVI  

ASPETTI FINAN)IARI 

OBBLIGA)IONE GIURIDICAM
ENTE VINCOLANTE ふOGVぶ  

ふS; ｷSWﾐデｷaｷI;ヴW Iﾗﾐ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗ﾗが デｷヮﾗ W S;デｷ Sｷ ;ﾐ;ｪヴ;aｷI;ぶ 
Sｷ I┌ｷ X ﾗｪｪWデデﾗ ┌ﾐ; SINGOLA FORNITURA

M
くIくSく 

FORNITURA 
W┝ OGV

IM
PORTI ｷﾐ オ ヮWヴ ﾉ; FORNITURA ﾗｪｪWデデﾗ SWﾉﾉ; SINGOLA OGV

 
 

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
p

ag
. 10 d

i 11
D

G
R

 n
. 267 d

el 02 m
arzo 2020



Pagina 11 di 11 

IIぱADDぱTぱFERR

Qくデ<

ヮヴﾗｪヴく
S; ;ﾉﾉくデﾗ 
ADDぱAっE

デｷヮﾗ ふデぶ
Iﾉ;ゲゲW 
EUぎ  VI
 W ゲ┌ヮ

Iﾗﾐデ;ど
ヮ;ゲゲく

Iﾉｷﾏ
く 

ゲWﾐゲく
┗ｷSWﾗ ど
ゲﾗヴ┗くく

ｷﾐaﾗ
ヮ;ゲゲく

ヮヴWゲW 
WﾉWデデヴく 
W W

ｷどFｷ

デﾗｷﾉく 
PM

R
ETCS

SCM
T

ゲWｪﾐく 
ヮヴﾗデく 
Iﾗﾐデヴく

WaaｷIく 
WﾐWヴｪく

ヴｷI;ヴく
HｷIｷ

Iﾗﾐデ;デ
W┗Wﾐデｷ

ﾏ
ｷゲ┌ヴくW
ﾐWヴｪ

SBE 
;┣ｷWﾐS

SBE 
ﾏ
┌ﾉデｷ

┗Wデデく
ゲくﾐく

ゲくヴく
ゲくﾐく

ゲくヴく
ゲくﾐく

ゲくヴく
ゲくﾐく

ゲくヴく
ゲくﾐく

ゲくヴく
TD っ TBｷﾏ

く

ふゅぶ Sヮ;┣ｷﾗ ゲﾗデデﾗゲデ;ﾐデW ; デWゲデﾗ ﾉｷHWヴﾗ ヴｷゲWヴ┗;デﾗ ;ﾉﾉ; SWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW ゲｷﾐデWデｷI; SWﾉﾉW  I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW デWIﾐｷIｴWく

      L; SWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW ヮ┌ﾘ ヴｷIﾗﾏ
ヮヴWﾐSWヴW ﾉろｷﾉﾉ┌ゲデヴ;┣ｷﾗﾐWが ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉろ;ヴデｷIﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW ヮヴWIｷゲ;デ;が Sｷ デWIﾐﾗﾉﾗｪｷW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W I;ヴ;デデWヴｷ┣┣;ﾐデｷ ﾉ; デヴ;┣ｷﾗﾐWが ﾉW Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;┣ｷﾗﾐｷ W ﾉW Sﾗデ;┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デW ﾐWﾉﾉW ゲW┣ｷﾗﾐｷ ゲ┌ﾉﾉW ケ┌;ﾐデｷデ<き

LWｪWﾐS; ;HHヴW┗ｷ;┣ｷﾗﾐｷぎ
ヮヴﾗｪヴくぎ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗ﾗが S; ヴｷヮﾗヴデ;ヴW ; I┌ヴ; SWﾉ Iﾗﾏ

ヮｷﾉ;デﾗヴW ヴｷIｴｷ;ﾏ
;ﾐSﾗ ｷﾉ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗ﾗ SWﾉﾉろOGV ﾐWﾉ ヮヴﾗゲヮWデデﾗ ADDぱAぱE

ふデぶぎ  デｷヮﾗ I ぎ ;IIﾗヴSﾗ ケ┌;Sヴﾗ っ デｷヮﾗ IIぎ Iﾗﾐデヴ;デデﾗ ゲWﾐ┣; ﾗヮ┣ｷﾗﾐWき
TEぱヱ ﾉｷ┗く っ ヲく ﾉｷ┗く ぎ デヴ;┣ｷﾗﾐW WﾉWデデヴｷI; W Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW ;S ┌ﾐ ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ っ S┌W ﾉｷ┗Wﾉﾉｷき

T Iﾐﾐくぎ デヴ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗;き
T Bｷﾏ

くぎTヴ;┣ｷﾗﾐW Hｷﾏ
ﾗS;ﾉW Iﾗﾐ Wケ┌ｷヮ;ｪｪｷ;ﾏ

Wﾐデﾗ ﾏ
ﾗデﾗヴW ; Iﾗﾏ

H┌ゲデｷﾗﾐW ﾗ デヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ S┌W ゲｷゲデWﾏ
ｷ SｷaaWヴWﾐデｷ Sｷ ;ﾉｷﾏ

Wﾐデ;┣ｷﾗﾐW WﾉWデデヴｷI;き
ゲくﾐく っ ゲくヴくぎ ゲI;ヴデ;ﾏ

Wﾐデﾗ ﾐﾗヴﾏ
;ﾉW っ ヴｷSﾗデデﾗき

ｷﾐaﾗ ヮ;ゲゲくぎ ｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐaﾗヴﾏ
;デｷ┗W W Iﾗﾏ

┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐｷ ;ｷ ヮ;ゲゲWｪｪWヴｷが ｷﾐデWヴﾐW ;Hｷデ;Iﾗﾉﾗ W┗く ;ﾐIｴW WゲデWヴﾐWき
ヮヴWゲW WﾉWデデヴく W W

ｷどFｷぎ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< ヴｷI;ヴｷI; H;デデWヴｷW W IﾗﾉﾉWｪ;ﾏ
Wﾐデｷ W

ｷどaｷ ;Hｷデ;Iﾗﾉﾗ ヮ;ゲゲWｪｪWヴｷき
Iﾉｷﾏ

く ゲWﾐゲくぎ Iﾉｷﾏ
;デｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW WﾉW┗;デW ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷ Iﾗﾐ ゲWﾐゲﾗヴｷ ケ┌;ﾉｷデ< ;ヴｷ; W ヴWデヴﾗ;┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐ ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW ;ﾐIｴW ; ケ┌;ﾐデｷデ< ヮ;ゲゲWｪｪWヴｷ Iﾗﾐ IﾗﾐゲWｪ┌WﾐデW ﾗデデｷﾏ

ｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐゲ┌ﾏ
ｷき

Iﾗﾐデ;ヮ;ゲゲくぎ Iﾗﾐデ;ヮ;ゲゲWｪｪWヴｷき
Iﾉ;ゲゲW EU IV W ゲ┌ヮくぎ Iﾉ;ゲゲW Wﾏ

ｷゲゲｷﾗﾐW E┌ヴﾗ IV ヮWヴ ﾏ
ﾗデﾗヴｷ ; Iﾗﾏ

H┌ゲデｷﾗﾐW ﾐWﾉﾉ; TD ﾗ  T Bｷﾏ
ﾗS;ﾉWが ﾗ ゲ┌ヮWヴｷﾗヴWき

┗ｷSWﾗどゲﾗヴ┗くぎ ┗ｷSWﾗゲﾗヴ┗Wｪﾉｷ;ﾐ┣;き
デﾗｷﾉく PM

Rぎ デﾗｷﾉWデデW ; IｷヴI┌ｷデﾗ Iｴｷ┌ゲﾗが ﾗ Sｷ デｷヮﾗ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗ﾗが ;IIWゲゲｷHｷﾉW ; ヮWヴゲﾗﾐ; ﾏ
ﾗHｷﾉｷデ< ヴｷSﾗデデ; Iﾗﾐ I;ヴヴﾗ┣┣ｷﾐ;き

ゲWｪﾐくヮヴﾗデく Iﾗﾐデヴくぎ ゲWｪﾐ;ﾉ;ﾏ
Wﾐデﾗ ; HﾗヴSﾗ W ヮヴﾗデW┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ W ﾏ

;ヴIｷ; W┗ﾗﾉ┌デｷ ゲ┌ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌デデ┌ヴW ﾐﾗﾐ ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ W ﾐﾗﾐ ｷﾐデWヴIﾗﾐﾐWゲゲWが Sｷ┗Wヴゲｷ S; SCM
T W S; ゲﾗデデﾗゲｷゲデWﾏ

ｷ Sｷ Iﾉ;ゲゲW W┌ヴﾗヮW; ETCSき
WaaｷIく WﾐWヴｪくぎ ゲｷゲデWﾏ

ｷ Sｷ WaaｷIｷWﾐデ;ﾏ
Wﾐデﾗ WﾐWヴｪWデｷIﾗ ふヮWヴ ヴｷS┌┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐゲ┌ﾏ

ｷぶき
ヴｷI;ヴく HｷIｷぎ Sｷゲヮﾗゲｷデｷ┗ｷ ヴｷI;ヴｷI; HｷIｷIﾉWデデW WﾉWデデヴｷIｴWが ヮWヴ I┌ｷ ゲﾗﾐﾗ ヴｷゲWヴ┗;デｷ ゲヮ;┣ｷ Iﾗﾐ ;ﾐIﾗヴ;ｪｪｷき
Iﾗﾐデ;デく W┗Wﾐデｷぎ Iﾗﾐデ;デﾗヴｷ ヮWヴ ﾏ

ﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗ Iﾗﾐ ﾏ
Wﾏ

ﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ W┗Wﾐデｷき
SBE ;┣ｷWﾐSく W SBE ﾏ

┌ﾉデｷ┗Wデデくぎ Wケ┌ｷヮ;ｪｪｷ;ﾏ
Wﾐデﾗ ; HﾗヴSﾗ SWﾉ ゲｷゲデWﾏ

; Sｷ HｷｪﾉｷWデデ;┣ｷﾗﾐW WﾉWデデヴﾗﾐｷI; ｷﾐデWヴﾗヮWヴ;HｷﾉWが W┝ DくM
く ヲヵヵ っ ヲヰヱヶが Sｷ WゲデWﾐ┣ｷﾗﾐW ;┣ｷWﾐS;ﾉW っ ﾏ

┌ﾉデｷ┗WデデﾗヴWき

ン ヲ

ﾏ
ｷゲ┌ヴく WﾐWヴｪくぎﾏ

ｷゲ┌ヴ;デﾗヴW Sｷ WﾐWヴｪｷ; WﾉWデデヴｷI; Sｷ デヴ;┣ｷﾗﾐW ;ゲゲﾗヴHｷデ;が ヴWI┌ヮWヴ;デ;が Sｷゲゲｷヮ;デ;

ACQUISTO COM
PLESSI FERROVIARI PER ゎFERROVIE URBANEゎ

ALLEGATO TECNICO 

FONDO SVILUPPO E COESIONE ヲヰヱヴ ど ヲヰヲヰ ぱ II ADDENDUM
 ;ﾉ PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE

 INTERVENTO ASSE Fぎ ゎRINNOVO M
ATERIALE ROTABILE FERROVIARIOゎ

VENETO

 PIANO DろINVESTIM
ENTO 

ヱ

Q
UANTITAろ COM

PLESSI NELLA FORNITURA ﾗｪｪWデデﾗ SWﾉﾉ; ゲｷﾐｪﾗﾉ; OGV
DESCRI)IONE SINTETICA ふゅぶ

OGV
Qく デ< 

ヮWヴ TRA)IONE
Qく デ;ろ

Iﾗﾐ DOTA)IONE 
ヴWﾉ;デｷ┗;ﾏ

WﾐデW ;
PARTE COSTRUTTIVA TELAIO

が CARRELLIが TRA)ION
Eが 

FRENATURAが ATTRE))ATUREが WII

ヴWﾉ;デｷ┗;ﾏ
WﾐデW ;

ACCESSOが ABITACOLOが
DISPO

SITIVI A BORDOが REGO
LA)ION

Eが
DIAGNOSTICAが WIIくく

TE ぱ ヱ ﾉｷ┗く
TE ぱ ヲ ﾉｷ┗く

T Iﾐﾐく
TD

T Bｷﾏ
く

 

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
p

ag
. 11 d

i 11
D

G
R

 n
. 267 d

el 02 m
arzo 2020


