

SCHEMA DI MODIFICA DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO IL 03 MARZO 2010 TRA REGIONE DEL VENETO, PROVINCIA DI VERONA E COMUNE DI PESCONTINA RELATIVO ALLA DISCARICA SITUATA IN LOCALITA CA' FILISSINE DEL COMUNE DI PESCONTINA

Verona, in questo giorno del mese di dell'anno duemiladodici:

- la Regione del Veneto, di seguito denominata anche "Regione", con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901 — Palazzo Balbi, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Presidente Luca Zaia;
- la Provincia di Verona, di seguito denominata anche "Provincia", con sede in Verona, via Santa Maria Antica n. 1, codice fiscale 00654810233, rappresentata dal Presidente Giovanni Miozzi;
- il Comune di Pescantina, di seguito denominato anche "Comune" con sede in Pescantina (VR), via Madonna n. 49, codice fiscale 00661770230, rappresentato dal Sindaco Alessandro Reggiani;

richiamate, confermate e ribadite

le premesse al protocollo di intesa sottoscritto in data 3 marzo 2010 ed all'atto di integrazione sottoscritto il 30 maggio 2011 che costituiscono parte integrante anche del presente atto

premesso che

- a. Il Comune di Pescantina con la sottoscrizione in data 30.05.2011 dell'atto di integrazione al protocollo di intesa sottoscritto in data 03.03.2010 per l'utilizzo dei fondi post gestione e con la presentazione del progetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del medesimo protocollo, si è impegnato a coprire le spese di smaltimento del percolato dal momento del deposito del progetto di "messa in sicurezza" (avvenuto il 30 maggio 2011) per tutto il periodo necessario all'istruttoria tecnica. considerando un tempo procedimentale ordinariamente contenuto nei limiti di norma, stante l'impegno assunto dalla Regione Veneto, con il medesimo atto aggiuntivo (art. 4, comma 2), ad avviare e concludere tempestivamente i relativi procedimenti di valutazione di impatto ambientale e per il rilascio di approvazioni/autorizzazioni delle iniziative presentate dal Comune medesimo per la risoluzione delle problematiche ambientali del sito;
- b. l'assunzione di tali impegni da parte del comune si evince, dalla lettura del piano economico finanziario parte integrante del progetto depositato, nella parte in cui computa, tra i costi, anche quelli da sostenere nel periodo maggio 2011 - marzo 2012 proprio per lo smaltimento del percolato prodotto dalla discarica; costi che dovrebbero essere successivamente recuperati, come gli anticipi delle somme post mortem, ricorrendo ad un adeguato piano tariffario dei conferimenti;
- c. i tempi istruttori si stanno rivelando più lunghi di quelli previsti e prevedibili all'atto della sottoscrizione dell'atto di integrazione del protocollo e della presentazione del progetto;
- d. stante il prolungarsi dei termini istruttori i costi da sostenere nel frattempo per le operazioni di cui si tratta non trovano copertura nel piano finanziario presentato, attualmente in valutazione, cosicché il Comune ha manifestato, in alcuni incontri informali, l'intenzione di richiedere la possibilità di ricorrere all'utilizzo della quota residua dei fondi post mortem messi a disposizione con l'atto aggiuntivo del protocollo di intesa e mai utilizzati per decorrenza dei termini temporali ivi stabiliti (la scadenza era stata prevista per il 30 settembre 2011);
- e. gli Enti sottoscrittori del presente Atto concordano pertanto sulla necessità della sottoscrizione di una modifica dell'atto di integrazione, sottoscritto in data 30 maggio 2011, del protocollo di intesa sottoscritto in data 3 marzo 2010, per il tempo che si presume necessario ad assicurare lo

svolgimento dell'iter per pervenire al dissequestro della discarica e alle azioni conseguenti, alle condizioni in essere;

tutto ciò premesso e considerato, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

1. L'art. 2 comma 1 lettera b) dell'atto sottoscritto il 30 maggio 2011 denominato *"Atto di integrazione del protocollo di intesa sottoscritto il 03.03.2010 tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Pescantina relativo alla discarica situata in località Ca' Filissine del comune di Pescantina"* che prevede: *"a provvedere, tramite Ditta specializzata alle operazioni di trattamento e smaltimento del percolato esistente in discarica al fine di assicurare che il gestore sia posto nelle condizioni di garantire il mantenimento della stesso entro i livelli prestabiliti ed utilizzando, non oltre il 30 settembre 2011 e solo a tal fine, le somme "post mortem" nella misura massima di euro 2.000.000 (duemilioni)"* viene sostituito come segue: *"a provvedere, tramite Ditta specializzata alle operazioni di trattamento e smaltimento del percolato esistente in discarica al fine di assicurare che il gestore sia posto nelle condizioni di garantire il mantenimento dello stesso entro i livelli prestabiliti ed utilizzando, fino ad approvazione del progetto presentato e solo al fine sopraindicato, le somme "post mortem" nella misura massima di euro 2.000.000 (duemilioni)"*.

Articolo 3

1. A precisazione dell'art. 2 del presente atto si specifica che lo stesso consente di rendere disponibili per i fini e con le scadenze ivi indicate le sole somme residue dell'importo di euro 2.000.000 (duemilioni) messi a disposizione con l'atto di integrazione sottoscritto in data 30.05.2011 e non utilizzati per scadenza della validità dell'atto di integrazione.

Articolo 4

1. Il presente accordo ha valenza esclusiva tra i soggetti pubblici firmatari ed ogni effetto ed obbligo da esso derivante non è delegabile né trasferibile ad altri soggetti.

Verona,

per la Regione del Veneto — Luca Zaia o un suo delegato

per la Provincia di Verona — Giovanni Miozzi

per il Comune di Pescantina — Alessandro Reggiani
