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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.  

DIREZIONE INGEGNERIA INVESTIMENTI 

PROGETTI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO 

REGIONE DEL VENETO E COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE 

 

Programma per la soppressione del p.l. al km 25+255 della linea Bassano – 

Padova, tratta Cittadella – Camposampiero 

 

CONVENZIONE ATTUATIVA 

 

Premesse 

 RFI è autorizzata – in conformità con quanto previsto dalla legislazione 

speciale di riferimento – a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione 

dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione d’idonei manufatti 

sostitutivi o deviazioni stradali;  

 per espressa disposizione legislativa, la soppressione dei passaggi a livello 

deve essere attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o 

deviazioni stradali (art. 12, comma 1, L. n. 17/1981; art. 1 L. 189/1983; art. 

1, L. n. 354/1998), la cui localizzazione è disposta d’intesa con le Regioni 

interessate e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere stesse (art.2 

della Legge 354/1998); 

 ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della legge 20 marzo 1865 n. 

2248, si rende necessario ristabilire in convenienti condizioni di comodità e 

sicurezza le comunicazioni pubbliche o private rimaste interrotte, con la 

conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di viabilità 

all’Ente proprietario delle strade interessate, ad eccezione delle opere d’arte 
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ricomprese nel corpo della ferrovia. 

 il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di 

opere sostitutive (di seguito, il “Piano”) corrisponde pertanto ad un 

programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che, in 

forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di 

Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta ex lege ad 

assicurare la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza 

delle linee e degli impianti ferroviari; 

 la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della 

funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel 

miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella 

maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi 

connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per 

il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a 

livello e dei relativi dispositivi di sicurezza; 

 il suddetto piano di soppressione dei passaggi a livello può essere realizzato 

con oneri a carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni 

legislative, salva apposita previsione di eventuale compartecipazione 

finanziaria alla realizzazione del “Piano” da parte delle amministrazioni 

locali, nel cui territorio insistono le opere medesime, ciò in considerazione 

sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli 

interventi di ristrutturazione della rete viaria, che dell’entità, 

complessivamente considerata, degli oneri di spesa comunque connessi alle 

opere previste nel Piano d’intervento stesso; 

 con protocollo d’intesa del 21.04.2004, integrato con successivo 

protocollo del 04.10.2011, la Regione del Veneto, RFI S.p.A. e il Comune 
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di Santa Giustina in Colle, nell’ambito di un più vasto programma di 

interventi infrastrutturali rispondenti all’esigenza di adeguamento delle 

infrastrutture ferroviarie esistenti agli standard di SFMR, concordavano, 

tra l’altro, anche per la soppressione del passaggio a livello al km 25+225 

su via Albere; 

 il protocollo d’intesa del 2004 sopracitato e integrato nel 2011 prevedeva 

delle modalità di contribuzione di Regione del Veneto e RFI S.p.A. per 

l’esecuzione del predetto intervento che si ritengono superate e confluite 

nelle modalità stabilite dal successivo Protocollo d’Intesa approvato con 

Delibera di Giunta Regionale n. 1702 del 12/11/2018 e sottoscritto in data 

30/11/2018, avente ad oggetto la soppressione di un certo numero di 

passaggi a livello sul territorio regionale, fra i quali risulta ricompreso 

anche quello ubicato al km 25+225 della linea ferroviaria Bassano-

Padova; 

 l’opera sostituiva condivisa dalle parti è costituita da una strada parallela 

alla linea ferroviaria di collegamento tra la Via Albere e la Via Rio 

Bianco, parziale attuazione dell’intervento denominato A04 nel Protocollo 

d’Intesa del 2011, che prevede con il proseguimento dalla Via Rio Bianco 

alla Via Commerciale, anche la soppressione del passaggio a livello al km 

24+539;  

 a seguito delle interlocuzioni attivate tra la Regione del Veneto, il Comune 

di Santa Giustina in Colle e RFI S.p.A. sono maturate le condizioni per 

addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione per disciplinare, 

tra le parti, i reciproci rapporti ed oneri connessi alla realizzazione 

dell’opera sostitutiva ed alla sua successiva manutenzione; 
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tutto ciò premesso, 

TRA 

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., (di seguito, per brevità “RFI”), 

c.f. 01585570581, con sede in Roma, Piazza della croce Rossa, 1, per la 

quale, interviene nel presente Atto l’ing. Marco Marchese nato a 

_________________________________ (______) il 

_____________________ nella sua qualità di Responsabile Progetti 

Soppressione P.L. e Risanamento Acustico, come risulta dalla Procura 

speciale conferita in data _______________ con atto a rogito n. 

________________ del Notaio ____________________ in Roma,  

repertoriato al n. __________; 

 

REGIONE DEL VENETO, (di seguito per brevità Regione), 

C.F.80007580279, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901,  

per la quale interviene nel presente atto il _____   

__________________________________ nato a 

_________________________________ (______) il 

_____________________  nella sua qualità di 

_________________________________, in esecuzione della delibera di 

Giunta Regionale  n. ____   del ______________; 

E 

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE  (PD) (di seguito per brevità 

Comune), con sede in Piazza dei Martiri. 3, P. iva 00949560288, per il quale 

interviene nella stipulazione del presente atto il _____ 

_______________________, nato a _________________________________ 
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(______) il _____________________, nella sua qualità di 

_________________, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale  

n.  ____ del ____________;  

si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 

PREMESSE 

Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte 

integrante e contestuale del presente atto.  

ARTICOLO 2 

OGGETTO DELL’ACCORDO 

Le Parti concordano sull’opera sostitutiva individuata consistente in una 

nuova viabilità di collegamento tra il passaggio a livello al km 25+250  e 

quello al km 24+539 rispettivamente sulle Vie Albere e Rio Bianco, con 

sezione  di m. ______ complessivi, di cui m. _______ di carreggiata e m. 

______ di banchina laterale.  

Il Comune assumerà il coordinamento dell’intervento sia in fase progettuale, 

sia in fase esecutiva, provvedendo  a propria cura, spese e responsabilità e con 

i contributi di cui al successivo art.6, alla progettazione, all’appalto, alla 

direzione ed al collaudo dell’opera sostitutiva sopra indicata. 

RFI provvederà, a propria cura e spese, alla soppressione del passaggio a 

livello di cui trattasi mediante la rimozione dei relativi impianti; il Comune 

provvederà a propria cura e spese alla formazione di idonee recinzioni, 

sbarrando le strade interessate in corrispondenza della sede ferroviaria, 

nonché alla demolizione dell’attraversamento della sede ferroviaria. 

ARTICOLO 3 
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DIRITTO DI PASSAGGIO 

La soppressione del passaggio a livello e la relativa realizzazione delle opere 

sostitutive comportano l’estinzione del diritto di passo pedonale e carraio 

attualmente esercitato a mezzo del passaggio a livello che interseca la linea 

ferroviaria Bassano – Padova al Km 25+255, con la conseguenza che il 

suddetto diritto sarà esercitato dal Comune per sé e per gli aventi diritto o 

causa ora per allora ed ad ogni effetto di legge, attraverso le opere sostitutive 

stesse.  

RFI si riserva di avvalersi del diritto di passaggio sulla sede dei tronchi 

stradali ora adducenti al sopprimendo passaggio a livello, per l'accesso alla 

sede ferroviaria dopo la soppressione dell’attraversamento stesso; qualora i 

suddetti tronchi di strade venissero declassati o alienati, con limitazioni al 

loro uso, tale diritto avrà efficacia anche nei confronti di terzi. 

Dopo la soppressione del passaggio a livello, RFI procederà all’eventuale 

accatastamento a favore di RFI medesima delle aree costituenti l'attuale 

attraversamento a raso, che il Comune, con il presente atto, autorizza sin d'ora. 

Il Comune dichiara di tenere sollevata ed indenne RFI da ogni e qualsiasi 

pretesa e/o molestia da parte degli aventi diritto e/o di terzi in conseguenza 

della soppressione del citato passaggio a livello e con ciò si impegna, in 

conseguenza di quanto sopra, a comporre e risolvere, a propria cura e spese, 

eventuali vertenze. 

ARTICOLO 4 

PROGETTAZIONE – ESPROPRI – COMPETENZA 

NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Il Comune si impegna e si obbliga a propria cura, spese e responsabilità: 

- all’elaborazione di tutte le fasi progettuali previste dalla normativa vigente. 

In particolare, nella redazione della documentazione di ciascuna fase 

progettuale, il Comune dovrà tener conto di quanto previsto al Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., al Regolamento di attuazione in vigore al 

momento della stesura della progettazione, di tutta la normativa in vigore 

al momento della stesura del progetto avente attinenza con esso ed, in 

particolare, del DM 5/11/2001 n°6972 e s.m.i., del DM 19/04/2006, del 

DM 21/06/2004 n°2367, del D.Lgs. 3/04/2006 n°152 e s.m.i. e delle 

Nuove norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM del 14 Gennaio 

2008 nonché delle normativa ferroviaria in vigore al momento della 

redazione dei progetti, per quanto applicabile; 

- all’acquisizione di tutte le aree necessarie all’esecuzione degli interventi di 

cui al precedente art. 2 provvedendo direttamente alla liquidazione degli 

indennizzi spettanti alle ditte interessate dagli espropri, in particolare 

provvederà all’espletamento dei procedimenti preordinati alle procedure 

espropriative, ivi compresi quelli relativi alle approvazioni di eventuali 

varianti dello strumento urbanistico in conformità alla normativa vigente e 

sulla base delle risultanze indicate negli elaborati progettuali; 

-  al censimento delle utenze esistenti interferenti con la realizzazione delle 

opere di cui al precedente art. 2 siano esse ferroviarie, telefoniche, 

elettriche, idriche, fognarie, fibre ottiche, ecc.; sempre il Comune 

concorderà direttamente con gli Enti gestori delle utenze le modalità ed i 

tempi per eventuali spostamenti e/o adeguamenti che si rendessero 

necessari provvedendo altresì al pagamento dei relativi preventivi di spesa; 

- alla realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello al Km 
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25+255 della linea Bassano – Padova di cui al precedente art. 2; 

-  alla Direzione dei lavori ed al Collaudo delle opere in argomento; 

- alla realizzazione, secondo le prescrizioni fornite all’uopo dai competenti 

Uffici di RFI, della recinzione provvisoria e definitiva della sede 

ferroviaria in corrispondenza del passaggio a livello al Km 25+255 della 

linea Bassano – Padova nonché alla contestuale demolizione della 

massicciata stradale e della relativa pavimentazione in corrispondenza del 

passaggio a livello medesimo. 

Il Comune è tenuto all'osservanza delle norme per la prevenzione degli 

infortuni e per l'igiene sul lavoro, nonché di tutte quelle norme di legge che, 

pur non essendo state richiamate nel presente Atto, ne costituiscono parte 

integrante e contestuale. 

Saranno a carico del Comune tutti i lavori, a carattere provvisorio o 

definitivo, occorrenti per la realizzazione delle opere sostitutive, ivi compresi 

quelli accessori quali, a mero titolo esemplificativo, la sistemazione degli 

accessi ai fondi privati, le opere provvisorie occorrenti per deviare il traffico 

verso percorsi alternativi in dipendenza della soppressione del passaggio a 

livello, le pavimentazioni, le ringhiere e le recinzioni, gli impianti temporanei 

e permanenti per lo smaltimento delle acque di drenaggio e meteoriche, la 

segnaletica stradale orizzontale e verticale anche per le eventuali deviazioni 

provvisorie del traffico, lo spostamento o la modifica di attraversamenti, di 

condutture o canalizzazioni idriche, di fognature, di linee elettriche o 

telefoniche, di condutture per gas, gli eventuali impianti di illuminazione a 

servizio delle opere, lo spostamento e l'adeguamento di eventuali servizi 

comunali esistenti e di altri Enti interessati dai lavori di che trattasi, nonché 

qualunque altro lavoro o intervento necessario per dare le opere perfettamente 
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agibili, compresi gli allacciamenti alle reti pubbliche degli eventuali impianti 

di illuminazione. 

Il Comune  provvederà, inoltre, a disporre le limitazioni al traffico stradale o ai 

sottoservizi riconosciute necessarie per l’esecuzione delle opere sostitutive. 

ARTICOLO 5 

AUTORIZZAZIONI  

Il Comune provvederà ad ottenere tutti i nulla osta a qualunque titolo 

occorrenti, da parte degli Organi o Enti preposti alla tutela del territorio, dei 

Beni Ambientali, Architettonici e simili, o aventi competenza in materia 

urbanistica, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli dei 

Vigili del Fuoco e Autorità Militari. 

ARTICOLO 6  

EROGAZIONE CONTRIBUTI 

Con riferimento alla realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione 

del passaggio a livello di cui al precedente art. 2 è prevista una contribuzione 

finanziaria in misura fissa ed invariabile a favore del Comune di complessivi 

€ 320.000,00. 

Tale importo sarà erogato interamente dalla Regione del Veneto al Comune di 

Santa Giustina in Colle entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente 

Convenzione. 

La quota di cui sopra sarà erogata nell’ambito delle risorse trasferite da RFI 

S.p.A. a Regione del Veneto in esecuzione del Protocollo d’Intesa approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n. 1702 del 12/11/2018 e sottoscritto in data 

30/11/2018. 

ARTICOLO 7 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - VERBALE 
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Il Comune provvederà ad espletare tutte e incombenze di propria competenza 

previste nel presente Atto fino all’ultimazione delle opere ed alla 

soppressione del passaggio a livello al Km 25+255 della linea Bassano – 

Padova, che avverrà secondo le tempistiche riportate al successivo articolo 

10. 

Ultimati i lavori di propria competenza, il Comune inviterà la Regione ed RFI 

ad effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di 

constatazione di regolare esecuzione dei lavori medesimi il cui esito sarà fatto 

risultare da apposito verbale redatto dai soggetti appositamente incaricati 

dalla Regione e da RFI. 

Qualora all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti e/o 

manchevolezze, il Comune sarà tenuto ad eseguire a proprie cure e spese i 

lavori di riparazione o di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui 

sopra. In tal caso, dovrà essere fissato un termine per la successiva visita di 

constatazione della regolare esecuzione dei lavori. 

ARTICOLO 8 

ESONERO DI RESPONSABILITA’  

Il Comune  si obbliga a tenere Regione e RFI completamente sollevati ed 

indenni da qualunque responsabilità nonché da ogni reclamo, azione o 

molestia che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione o azione in 

dipendenza dell’apertura al transito delle opere sostitutive oggetto del 

presente atto. 

ARTICOLO 9 

ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Tutte le opere realizzate a norma del presente Atto si intendono di proprietà 

del Comune che a partire dall’apertura al transito s’impegna a provvedere in 
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perpetuo a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla loro 

perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per conservarle idonee alla 

pubblica viabilità, provvedendo a tutte le incombenze connesse con la 

circolazione ed ottemperando al riguardo a tutti gli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti vigenti. 

ARTICOLO 10  

SOPPRESSIONE DEL P.L. 

La definitiva soppressione del passaggio a livello posto al Km 25+255 della 

linea Bassano – Padova avverrà contestualmente all’apertura al pubblico 

transito delle opere sostitutive descritte al precedente art. 2, nel termine di 3 

anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione. 

Il Comune si impegna ad emettere entro la scadenza suddetta l’Ordinanza di 

chiusura definitiva della strada in corrispondenza del passaggio a livello posto 

al Km 25+255 della linea Bassano – Padova. Tale ordinanza dovrà pervenire 

a RFI a mezzo PEC almeno trenta giorni prima della scadenza medesima. 

RFI, al ricevimento dell’Ordinanza, provvederà a sopprimere il passaggio a 

livello, mediante modifiche ai propri impianti e contestualmente il Comune 

provvederà all’esecuzione delle recinzioni della sede ferroviaria e alla 

demolizione dell’attraversamento a raso. 

Resta stabilito che il passaggio a livello al Km 25+255 della linea Bassano – 

Padova, una volta soppresso, non potrà essere più riattivato e che per 

qualsiasi circostanza non può verificarsi il contemporaneo utilizzo delle opere 

sostitutive e del passaggio a livello medesimo. 

Qualora il Comune non provvedesse ad emettere l’Ordinanza nel rispetto di 

quanto sopra e per tale motivo non si potesse pervenire alla soppressione del 

passaggio a livello al Km 25+255 della linea Bassano – Padova, il Comune 
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stesso resta obbligato a comunicare ad RFI, con PEC, la nuova data di 

emissione dell’Ordinanza motivandone il ritardo. 

La maggiore spesa sostenuta da RFI e valutata in € 300,00 (Euro trecento/00) 

per ogni giorno di prolungato esercizio del passaggio a livello, oltre le 

scadenze sopra riportate, verrà addebitata al Comune nei modi d’uso entro 30 

giorni decorrenti dalla richiesta di RFI o recuperata mediante riduzione di 

eguale entità, all’importo del cofinanziamento dovuto al Comune di cui 

all’articolo 6 del presente Atto.  

Al collaudo generale tecnico-amministrativo provvederà il Comune, mediante 

propri incaricati.  

I Collaudatori saranno retribuiti dall’amministrazione che ha conferito 

l’incarico, secondo le rispettive modalità e procedure. 

ARTICOLO 11 

INADEMPIENZA AL LA MANUTENZIONE 

Qualora RFI riscontrasse inadempimento da parte del Comune degli oneri di 

manutenzione di propria spettanza, tale da compromettere la stabilità delle 

opere, nonché la sicurezza e/o regolarità dell'esercizio ferroviario medesimo, 

procederà a darne opportuna comunicazione/segnalazione al Comune, che si 

obbliga fin d'ora ad effettuare tempestivamente, e comunque non oltre il 

termine che sarà indicato da RFI, gli interventi necessari a garantire 

l’efficienza e la funzionalità delle opere stesse. 

Nel caso in cui il Comune non provvedesse nei suddetti termini a quanto 

sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili per la 

sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI eseguirà i lavori necessari, dandone 

preventiva comunicazione al Comune, che ne autorizza sin d'ora l'esecuzione, 

obbligandosi, in tale evenienza, a rimborsare senza eccezioni e/o riserve a 
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RFI integralmente i costi sostenuti per i suddetti interventi, con una 

maggiorazione del 10% per spese generali, nonché della quota dovuta per 

l’IVA. 

RFI è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale sospensione del traffico 

connessa all'esecuzione dei suddetti lavori. 

ARTICOLO 12 

CONDOTTE – ATTRAVERSAMENTI – MANUFATTI 

RFI potrà servirsi senza eccezione delle strutture dei manufatti suddetti per 

poggiarvi e sostenervi le proprie condutture di qualsiasi genere e destinazione 

(cavi, segnali, linee di contatto ecc.), senza che ciò comporti alcun onere a 

suo carico (compenso alcuno al Comune), previa concessione del Comune. 

Il Comune s’impegna a rispettare tutte le precauzioni e/o misure necessarie 

per evitare pregiudizio agli impianti ferroviari, nonché ad osservare le norme 

vigenti, anche di carattere regolamentare interno previste nella legislazione 

speciale. 

Il Comune è esonerato dal pagamento del canone di attraversamento della 

sede ferroviaria, perché l’esistenza delle nuove opere, oggetto del presente 

atto, non determinano per RFI maggiori oneri rispetto quelli derivanti dai 

passaggi a livello da sopprimere. 

ARTICOLO 13 

VARIAZIONE MANUFATTI 

Il Comune, dando atto che le opere sostitutive sono state progettate anche in 

funzione dei prevedibili futuri sviluppi della viabilità ordinaria, riconosce che 

nessuna richiesta o pretesa potrà avanzare nei confronti di RFI per eventuali 

diverse o maggiori esigenze di detta viabilità stradale. 
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Qualora in qualsiasi tempo dette opere sostitutive risultassero in tutto o in 

parte incompatibili, a giudizio di RFI, sia con i futuri ampliamenti e 

modificazioni degli impianti ferroviari, sia con lavori di qualunque genere che 

RFI dovesse eseguire, sia con future esigenze dell'esercizio ferroviario, per 

cui si rendesse necessario apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere 

stesse, RFI provvederà ad eseguire, a propria cura e spese, le necessarie 

modifiche garantendo comunque le caratteristiche tecnico-funzionali delle 

opere di cui all'art. 2 di questa Convenzione.  

In tale evenienza, il Comune potrà soltanto richiedere che le nuove opere, o le 

modifiche di quelle oggetto del presente Atto, tengano conto delle stesse 

esigenze della viabilità stradale considerata nella progettazione originaria. 

Analogamente, eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse del Comune, 

saranno attuate a totale carico del Comune stesso e dovranno adeguarsi alle 

esigenze degli impianti ferroviari esistenti o di quelli concretamente previsti. 

ARTICOLO 14 

CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI 

Nel caso che le strade servite dalle opere sostitutive dì cui al presente Atto 

dovessero essere trasferite dal Comune ad altro Ente pubblico o privato, i 

diritti e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione dovranno essere 

inseriti nell'Atto che disciplina detti trasferimenti di proprietà o di uso, previa 

comunicazione scritta a RFI. 

ARTICOLO 15 

DECORRENZA E DURATA 

La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione ed avrà durata per 

tutto l’esercizio delle opere dedotte in Convenzione.  

ARTICOLO 16 
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SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE 

Le spese di stipulazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti 

sono a carico del  Soggetto attuatore. 

Il presente atto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è esente da 

registrazione fiscale fino al caso d’uso e, ove ne venisse chiesta la 

registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta in misura fissa, 

giusto il disposto dell’art. 40 del citato decreto; in tal caso il pagamento 

dell’imposta sarà dovuto dalla parte che ne chiede la registrazione. 

ARTICOLO 17 

DOMICILIO DELLE PARTI – FORO COMPETENTE 

La Regione del Veneto dichiara che la propria P.IVA è XXXXXXXXXXX e 

che il proprio domicilio fiscale è in XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX. 

Il Comune di Santa Giustina in Colle dichiara che la propria P.IVA è 

00949560288 e che il proprio domicilio fiscale è in Piazza dei Martiri 3, 

Santa Giustina in Colle. 

RFI dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è 01585570581 e che il 

proprio domicilio fiscale è Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma. 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull’interpretazione, 

esecuzione, applicazione della presente Convenzione sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del Tribunale di Roma. 

ARTICOLO 18 

VALIDITA’ E STIPULA 

La presente Convenzione è valida e vincola sin d’ora la Regione del Veneto, il 

Comune di Santa Giustina in Colle e RFI, essendo stato approvato lo schema 

di Convenzione con le delibere rispettivamente n° XXX del X/XX/XXXX 

(Regione del Veneto), n° XXX del X/XX/XXXX (Comune di Santa Giustina 
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in Colle) e XXX del X/XX/XXXX (RFI). 

La presente Convenzione consta di n° XX fogli, ciascuno sottoscritto dal 

XXXXXXXX della Regione del Veneto, dal XXXXXXXX del Comune di 

Santa Giustina in Colle e dal Dirigente di RFI all’uopo delegato. 

Letto, confermato e sottoscritto 

lì, ______________ 

REGIONE DEL VENETO…………………………………...……………….. 

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE………………………………. 

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. ………………...………………… 
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