

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA

**Esito di gara n. 8/2006 per S.S. n. 50 "Del Grappa e del Passo Rolle" (Provincia di Belluno)- lavori di messa in sicurezza mediante allargamento, allungamento ed innalzamento del Ponte Gresal in comune di Sedico.**

Compartimento della Viabilità per il Veneto - Venezia.

Oggetto: P.I. n. 08/2006. Questo Compartimento ha aggiudicato ai sensi dell'art.21 della legge 11.02.'94 n.109 il Pubblico Incanto N.08/2006 espletato in data 20.04.2006. S.S. n. 50 "Del Grappa e del Passo Rolle" (Provincia di Belluno)- lavori di messa in sicurezza mediante allargamento, allungamento ed innalzamento del Ponte Gresal in comune di Sedico. Importo complessivo dell'appalto € 681.625,67(di cui costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 17.695,82.Cat. Prevalente "OG3" classifica 2^ per l'importo di € 507.566,24 - Categorie scorporabili e/o subappaltabili "OG8" classifica 1^ per l'importo di € 93.797,59, "OS13" classifica 1^ per l'importo di € 80.261,84. Tempo di esecuzione dei lavori giorni 240. D.A. n. CDG-0000526-P del 20.10.2005. procedura di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. c) della legge 109/94 con le modalità di cui all'art. 90 del Dpr. 554/99. offerte valide: n. 74. aggiudicataria: Veneta dal Farra S.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi (BL), con il ribasso offerto del 10,729%. importo di aggiudicazione: 610.392,64. responsabile del procedimento: dott. ing. Cesare Salice. Direttore dei Lavori: dott. ing. Rocco Mastromattei. L'elenco delle imprese che hanno presentato offerta per il suddetto lavoro è visibile presso l'Albo del Compartimento e pubblicato sul sito:[www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it).

Il Reggente dell'Area Amministrativa  
dott. Francesco Pisicchio.