



PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(art. 4 – D.L. 28.03.2014, n. 47 – L. 23.05.2014, n. 80)

**SCHEDA INFORMATIVA DELL'INTERVENTO – ATER
INTERVENTI DI RIPRISTINO DI ALLOGGI DI RISULTA
E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

ATER DI

LOCALIZZAZIONE		Alloggi n.	Importo stimato lavori (€)
Via/Corso/Piazza	n. civ.		
Comune di			
TOTALE			

Intervento proposto (barrare le caselle che interessano):

1)	Efficientamento energetico degli edifici, da perseguire mediante il miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento di almeno una classe della prestazione energetica o la riduzione di almeno il trenta per cento dei consumi registrati nell'ultimo biennio di utilizzazione dell'immobile:	<input type="checkbox"/>
2)	Messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico:	<input type="checkbox"/>
3)	Rimozione di manufatti e componenti edilizi con presenza di materiali nocivi e pericolosi (es. amianto, piombo, ecc.):	<input type="checkbox"/>
4)	Superamento delle barriere architettoniche:	<input type="checkbox"/>
5)	Manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'organismo abitativo e su quelle di pertinenza:	<input type="checkbox"/>
6)	Frazionamenti ed accorpamenti, anche con rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici:	<input type="checkbox"/>



dd83005d



4	Superamento e/o abbattimento delle barriere architettoniche, <u>come di seguito specificato</u> :	□	□
5	Trasformazione tipologica degli alloggi per tenere conto delle nuove articolazioni della domanda abitativa conseguente alla trasformazione delle strutture familiari, ai fenomeni migratori, alla povertà e marginalità urbana, <u>come di seguito specificato</u> :	□	□

Cronoprogramma dei lavori (art. 23, D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50):

(importo lavori da eseguire*)

--	--

(tempi di realizzazione)

*: ad importo € 0,00, in corrispondenza della data di inizio dei lavori; ad importo complessivo di tutti i lavori, in corrispondenza della data di ultimazione dei medesimi



